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第一部分  竞争性磋商公告

邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次）竞争性磋商公告

一、采 购 人：邹城市北宿镇东故下村村民委员会
二、项目名称：邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次）
三、项目编号：SDZK2023-038
四、采购内容：本工程为邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次），本工程位于邹城市北宿镇东故社区，建设内容包含：围墙修缮等建设内容。采购预算（控制价）为72366.40元。
五、供应商资格要求：

1、参考《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、本次采购要求：供应商须为国内注册具有独立法人资格，具备有效的营业执照，能够满足采购文件的要求；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
3、因拖欠农民工工资，计入山东省（省级）及济宁市诚信黑榜，被限制济宁市内建设工程投标资格的施工单位，不得参与本项目的磋商。

4、本次磋商不接受联合体。
六、磋商文件的报名及获取：

1、时间：2023年11月21日-2023年12月05日09时30分（北京时间）；

2、获取方式：网上下载；磋商响应方不必办理报名手续，登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)-乡镇采购直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件。
七、磋商响应文件的递交：

1、邹城市北宿镇东故下村村民委员会于2023年12月05日09时30分（北京时间）磋商开始前在邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室，受理供应商磋商响应文件的递交；

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

八、磋商时间与地点：

1.时间：2023年12月05日09时30分（北京时间）。

2.地点：邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室。

九、联系方式：

采 购 人：邹城市北宿镇东故下村村民委员会

办公地址：邹城市北宿镇东故下村
联 系 人：孔书记

联系电话：137 9236 0666

代理机构：山东众客项目咨询有限公司
地    址：邹城市欧兰路666号雍和府6-212、213号
联 系 人：孙成柱
联系电话：15265765659；

电子邮箱：sdzkxmzx@163.com
十、重要说明

1、施工期间与周边关系的协调由成交单位自行处理。

2、关于本项目的磋商文件、图纸、控制价、工程量清单、变更、修改、澄清、补充等，一经在邹城市外宣网发布，视作已发放给所有潜在供应商，否则所造成的一切后果由供应商自负。

邹城市北宿镇东故下村村民委员会
山东众客项目咨询有限公司
2023年11月21日
 磋商响应方须知

一、响应方须知前附表
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次）

	2
	项目编号
	SDZK2023-038

	3
	项目地点
	邹城市北宿镇东故下村

	4
	工期
	施工总工期： 15 日历天。

	5
	采购内容
	详见第四部分采购内容及要求

	6
	付款方式
	本工程无预付款，全部工程竣工验收合格并经审计部门审计完成后付至审定价款的97%，剩余3%的工程款在缺陷责任期满后，无质量问题一次性付清。工程最终结算造价以审计部门审计结果为准。

	7
	磋商响应方资格要求
	详见磋商响应方须知：三、合格的磋商响应方

	8
	资格审查方式
	资格后审

	9
	磋商有效期
	自递交磋商响应文件截止之日起60个日历天

	10
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金

	11
	响应文件份数及装订要求
	一份正本，五份副本。

应按竞争性磋商文件提供的格式胶装成册，不得使用活页夹等可随时拆换的方式装订。

	12
	响应文件递交地点及截止时间
	递交地点：邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室
截止时间：2023年12月05日09时30分（北京时间）

	13
	磋商时间及地点
	磋商时间：2023年12月05日09时30分（北京时间）
磋商地点：邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室

	14
	成交原则
	总得分相同者，按最终报价低的名次在前；总得分相同，最终报价也相同的，施工组织设计总得分高者排名优先；总得分相同，最终报价、施工组织设计也相同的，依次按项目管理机构和其他因素评分标准的高低顺序确定排序。

2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	15
	磋商费用
	1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次采购代理费由成交供应商支付，合计3300.00元。成交通知书发出前，成交人从其账户一次性汇入代理机构指定账户。

3、本次采购评审费用由成交供应商支付，共1000.00元，成交通知书发出前，成交人向代理机构一次性缴纳。

	16
	磋商采购预算
	本工程采购预算（控制价）为72366.40元。
本次采购控制价以采购人提供的评审报告为依据，采购控制价是采购人对采购项目期望的最高限价，磋商响应方的初次报价或最终报价不得高于采购控制价，且最终报价不得高于初次报价，磋商响应方最终报价高于采购控制价和初次报价的，作无效磋商响应文件处理。

	17
	质疑投诉内容
	根据《政府采购法实施条例》第二十条规定：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：潜在磋商响应方（供应商）可向有关部门提起质疑、投诉：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

供应商在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 

	
	质疑方式及电话
	质疑：参加磋商的供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至sdzkxmzx@163.com 

投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关监督部门投诉。

	18
	本次磋商是否接受联合体
	本次磋商不接受联合体

	19
	本次磋商是否接受备选方案
	不接受

	20
	建设工地扬尘污染防治
	按济政办发【2016】37号文及济建【2016】282号文执行

	21
	农民工工资支付
	按邹政办字【2017】85 号文件执行


二、磋商响应方须知
一、适用范围：

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商的政府采购项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市北宿镇东故下村村民委员会；

2、“代理机构”系指：山东众客项目咨询有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

三、供应商应具备的条件：

1、参照《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商须为国内注册具有独立法人资格，具备有效的营业执照，能够满足采购文件的要求；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3、供应商在递交响应文件时需同时提供本单位营业执照（副本原件）、法人授权委托书原件、法定代表人（或委托代理人）有效身份证原件。

4、因建设工地扬尘污染暂扣安全生产许可证的施工单位，不得参与本磋商项目的磋商；因拖欠农民工工资，计入山东省（省级）及济宁市诚信黑榜，被限制济宁市内建设工程投标资格的施工单位，不得参与本次项目的磋商。

5、本次磋商不接受联合体。

四、竞争性磋商文件：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、磋商响应方须知；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同授予；

6、响应文件格式。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前5个日历日将疑问以书面形式送至采购人或电子邮件形式发至sdzkxmzx@163.com；

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，在邹城市外宣网网站上予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时在邹城市外宣网下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

供应商应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

1、磋商响应函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、初次报价表

5、初次报价的已标价工程量清单

6、技术部分（施工组织设计）

7、项目管理机构

8、资格审查资料

9、建设工程扬尘治理工作承诺书

10、其他资料

（二）磋商响应文件的装订、密封和标记：

1、磋商响应文件需加盖磋商响应方公章并以 胶装 方式在左侧装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；

2、供应商应准备磋商响应文件六份，一份正本和五份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖磋商响应方公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章），未按本条要求密封的磋商响应文件将有权被拒绝接收；

（三）磋商响应文件的递交：

1、磋商响应文件应于2023年12月05日09时30分（北京时间）前递交至邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室。

2、递交磋商响应文件时，供应商如出现以下情况，磋商响应文件将有权被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）供应商以传真、电子邮件方式递交磋商响 应文件。

3、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1、本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；初次报价按竞争性磋商文件格式报价，最终报价为竞争性磋商后，由法定代表人或其委托代理人在最终磋商后递交。最终报价只报总价，分部分项工程项目的单价与合价、措施项目、其他项目、规费项目、税金项目按最终总报价扣除暂估价项目费及相应规费、税金与初次报价扣除暂估价项目费及相应规费、税金的比率，同比例下调（暂估价不调整）。供应商两次报价均不得超出采购控制价且最终报价不得超出初次报价，如若超出按无效响应处理。

计算公式为：

报价比率=最终总报价/初次报价

最终报价的分部分项工程单价与合价=报价比率×初次报价的分部分项工程单价与合价

最终报价的措施费=报价比率×初次报价的措施费

最终报价的规费=报价比率×初次报价中的规费

最终报价的税金=报价比率×初次报价中的税金本次磋商设采购控制价： 72366.40 元，本次采购控制价以采购人提供的评审报告为依据，采购控制价是采购人对采购项目期望的最高限价，磋商响应方的初次报价或最终报价不得高于采购控制价，且最终报价不得高于初次报价，磋商响应方最终报价高于采购控制价和初次报价的，作无效磋商响应文件处理。
报价时考虑可调以外的材料价格上涨等一切风险因素；

8、采购人不组织踏勘现场，供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9、施工期间与周边关系（包括同时施工的其他施工单位关系）的协调由成交单位自行处理。

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

八、磋商费用：

无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

九、工程款支付：

本工程无预付款，全部工程竣工验收合格并经审计部门审计完成后付至审定价款的97%，剩余3%的工程款在缺陷责任期满后，无质量问题一次性付清。工程最终结算造价以审计部门审计结果为准。
为确保工程保质保量按期完工，本项目工程款承包人必须专款专用，拨款前提供农民工发放工资支付凭证，如发现承包人挪用工程款及拖欠农民工工资现象，甲方有权拒绝付款，由此造成的一切损失均有承包人承担。

十、磋商保证金：

本项目不收取磋商保证金
十一、无效磋商响应文件：

凡具有下列情形之一的，作为无效磋商响应文件：

超出营业执照经营范围报价的；

资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

响应文件无法定代表人或授权委托人代表签字的；

不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；
磋商响应方串通报价的；

磋商响应方向采购人、代理采购机构、评审专家提供不正当利益的；

磋商响应方的初次报价和最终报价超过采购预算的；

磋商响应方的最终报价高于初次报价的；

没有按磋商文件要求报价，增减或修改磋商文件提供的工程量清单的；

降低本磋商文件规定不可竞争费用的；

法律、法规规定的其他情况。

十二、磋商其他情形和磋商失败：

递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的，采购人将中止磋商，重新组织采购。

十三、质疑和投诉：

质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。
第三部分  磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商响应方须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应方项目经理到场情况：各磋商响应方提交其身份证原件到采购人处核验；
2、检查磋商响应文件密封情况：各磋商响应方对自己递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

3、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

4、磋商小组所有成员集中根据磋商需要与单一供应商分别磋商；

5、磋商结束后，所有实质性响应的供应商进行最终报价；

6、磋商小组按照如下评审办法对最终报价后所有实质性响应的供应商进行评审，推荐3名成交候选供应商。

三、评审办法：

1、本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

	条款号
	评分

因素
	评分标准

	一
	报价
	30分
	供应商的报价得分统一采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价得分为满分30分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30%×100。

	二
	施工组织设计
	60分
	

	1
	针对项目特点内容规范完整性和整体编制水平
	6
	根据对工程整体有深刻认识，施工组织设计内容针对项目特点完整规范、具体可行和整体编制水平得0- 6 分。

	2
	施工方案与技术措施
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据内容齐全、针对项目实际情况安排恰当、措施可行程度得0- 4 分。

	3
	质量管理体系与措施
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排合理、针对项目特点措施先进可行、通病治理措施具体可靠得0- 4 分。

	4
	安全管理体系与措施
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施针对项目实际情况规范具体完整、应急救援预案可行得0- 4 分。

	5
	工程进度计划与措施（附施工进度横道图或网络图）
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据工程计划编排合理、可行、关键路线清晰准确、冬雨季农忙保证措施可靠、内容齐全可行得0- 4 分。

	6
	环保管理体系与措施
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施可行程度得0- 4 分。

	7
	文明管理体系与措施
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排恰当、针对项目实际情况措施可行程度得0- 4 分。

	8
	施工管理及措施
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据对本工程项目管理的认识，内容齐全、有针对性、对工程现场管理安排合理、符合安全文明生产要求、对工程管理的配合、协调、服务措施可行得0- 4 分。

	9
	资源配备计划及措施（附劳动力计划表、主要施工设备表、试验和检测仪器设备表）
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据内容齐全、安排合理、投入计划与进度计划相呼应、措施可行程度得0- 4 分。

	10
	施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及招标文件要求应具有针对性）
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据针对工程特点内容齐全、安排合理、对施工关键部位及材料采购要点解决方案完整、经济、切实可行、措施得力得0- 4 分。

	三
	其他因素评分标准
	10分
	

	1
	工期
	10分
	工期比磋商文件中规定的工期每提前一天得2分，满分10分。


注：1、总得分相同者，按最终报价低的名次在前；总得分相同，最终报价也相同的，施工组织设计总得分高者排名优先；总得分相同，最终报价、施工组织设计也相同的，依次按项目管理机构和其他因素评分标准的高低顺序确定排序。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

四、成交通知书。

成交结果公示结束后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

第四部分  采购内容及要求

一、项目内容及要求
（一）采购内容：本工程为邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次），工程位于邹城市北宿镇东故社区，建设内容包含：围墙修缮等建设内容。
（二）建设地点：邹城市北宿镇东故下村；
（三）建设规模：本次磋商项目总投资  72366.40  元；
（四）计划工期： 15 日历天；
（五）质量要求：合格；
（六）缺陷责任期：二年；
二、报价说明

本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；初次报价按竞争性磋商文件格式报价，最终报价为竞争性磋商后，由法定代表人或其委托代理人在最终磋商后递交。最终报价只报总价，分部分项工程项目的单价与合价、措施项目、其他项目、规费项目、税金项目按最终总报价与初次报价的比率，同比例下调。供应商两次报价均不得超出采购控制价且最终报价不得超出初次报价，如若超出按无效响应文件处理。
三、工程量清单

1．工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)、 《山东省建设工程工程量清单计价规则》以及竞争性磋商文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与竞争性磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、施工组织设计准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、施工组织设计准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：       ／             。
1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2．报价说明

2.1报价应根据竞争性磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本竞争性磋商文件；

(2)  《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  竞争性磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的竞标施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5“初次报价汇总表”中的总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“初次报价汇总表”中的总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。

2.6分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容及本竞争性磋商文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定报价。

2.6.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料暂估价一览表”中列出的材料和工程设备（包括发包人自行提供的材料和工程设备，即甲供材），则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。
2.6.3“分部分项工程量清单与计价表”（暂估清单综合单价除外）所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.4供应商在响应文件中提交并构成合同文件的“工料机汇总表”、“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“工料机汇总表”、“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在报价中考虑。

2.7措施项目按下列要求报价：

2.7.1措施项目清单计价应根据供应商的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。供应商所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解竞争性磋商文件的相关内容和约定，包括第七章“施工组织设计准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑采购工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.3“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖竞争性磋商文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.4对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购人在竞争性磋商文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2暂估价分为：材料、工程设备暂估单价，专业工程暂估价，特殊项目暂估价三类。

（1）材料、工程设备暂估单价和暂估清单综合单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；

（2）专业工程暂估价由采购人列入总承包服务费清单与计价表中。专业工程暂估价是包括规费、税金在内的全部工程费用，仅作为计取总承包服务费的基础。

（3）特殊项目费按“特殊项目暂估价表”中列出的金额填写，此处的特殊项目费是采购人在竞争性磋商文件中统一给定的。

2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1)劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；
(3)施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4总承包服务费根据竞争性磋商文件中列出的项目内容和要求，按“总承包服务费清单与计价表”所列格式自主报价。

2.9规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并应按山东省、济宁市现行相关规定足额计取，不得作为竞争性费用。供应商在报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，应当按无效标处理。

2.10除竞争性磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

2.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13报价中应考虑竞争性磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。

2.14报价总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成竞争性磋商工程并修补缺陷以及履行竞争性磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15有关报价的其他说明：

（1）供应商应当根据采购人提供的竞争性磋商文件、施工图设计文件及相关资料、工程量清单及国家和山东省、济宁市有关工程量清单计价现行规定，结合施工现场情况、工程类别和供应商自身实力，综合考虑多种风险因素编制投标报价，不得减少工程造价的构成。
（2）供应商的竞争性磋商报价应为综合各种优惠让利后的最终报价。在此基础上，供应商不得对涉及工程价款方面的投标内容进行再次优惠。供应商违反本条规定做出的其它优惠，不作为评标依据。
3．其他说明

3.1词语和定义
3.1.1  工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2  总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3  单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4  子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5  子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6  规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7  税金
国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税等。

3.1.8  总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.9  同义词语

本章中使用的词语“采购人”和“供应商”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2工程量差异调整
3.2.1工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2供应商应对采购人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对采购人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果供应商经过检查和复核以后认为采购人提供的工程量清单存在差异，则供应商应将此类差异的详细情况连同按供应商须知规定提交的要求采购人澄清的其他问题一起提交给采购人，采购人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3如果采购人在检查供应商根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者采购人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但供应商认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交采购人答疑和修正，而是直接按采购人提供的工程量清单(包括采购人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。供应商在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对采购人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)采购人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在采购人提供的分部分项工程量清单中已经列明，供应商都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。供应商应按本竞争性磋商文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费、税金，不需要考虑除规费、税金以外的其他任何费用。

3.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本竞争性磋商文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，供应商还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

“暂估清单综合单价表”中所列暂估清单综合单价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。供应商应按本竞争性磋商文件规定将此类暂估价直接作为清单综合单价计入投标报价，并计取相应的规费、税金。

3.3.3特殊项目暂估价表中所列的特殊项目暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。供应商应按本竞争性磋商文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费、税金。

3.3.4专业工程暂估价由采购人列入总承包服务费清单与计价表中。专业工程暂估价是包括规费、税金在内的全部工程费用，仅作为计取总承包服务费的基础。

3.4其他补充说明 ：

本项目工程量清单、招标控制价由采购人提供，其真实性、准确性由采购人负责。

4、工程量清单与计价表

4.1工程量清单

4.2初次报价总价表

初次报价总价

采 购 人：                                                                 

工程名称：                                                       （项目名称）
初次报价总价(小写) ：                                                        
(大写) ：                                                        

供 应 商：                                                               
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：                                                               
(签字或盖章)

时间：              年      月      日

4.3总说明

总 说 明

工程名称：                                                    第  页 共  页
	


4.4工程项目初次报价汇总表

工程项目初次报价汇总表

工程名称：                                                            第  页  共  页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其  中(元)

	
	
	
	暂列金额及

特殊项目暂估价
	材料暂估价
	规费

	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	


4.5单项工程初次报价汇总表

单项工程初次报价汇总表

工程名称：                                                            第  页  共  页
	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其  中(元)

	
	
	
	暂列金额及

特殊项目暂估价
	材料暂估价
	规费

	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	


4.6单位工程初次报价汇总表

单位工程初次报价汇总表

工程名称：                   标段：                                第  页   共  页
	序号
	项目名称
	金额(元)
	其中：材料暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	2.1
	措施项目费（一）
	
	

	2.2
	措施项目费（二）
	
	

	3
	其他项目费
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	特殊项目费
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税金
	
	

	单位工程费用合计=1+2+3+4+5
	
	


4.7分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                    标段：                               第  页  共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价
	其中： 暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合  计
	
	


4.8工程量清单综合单价分析表

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：                        标段：                         第   页   共   页 

	序号
	编码
	名称
	单位
	工程量
	综合单价组成（元）
	综合单价（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费    基础
	管理费 和利润
	

	1
	（清单项目编码1）
	（清单项目名称及特征 ）
	
	—
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号1）
	（定额项目名称或工程内容）
	
	
	
	
	
	
	
	--

	
	（定额编号2）
	（定额项目名称或工程内容）
	
	
	
	
	
	
	
	--

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	--

	
	（主材或暂估价材料编码1）
	（名称、规格、型号）
	
	
	--
	
	--
	--
	--
	--

	
	（主材或暂估价材料编码2）
	（名称、规格、型号）
	
	
	--
	
	--
	--
	--
	--

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	--

	
	
	材料费中：暂估价合计
	
	
	--
	
	--
	--
	--
	--

	2
	（清单项目编码2）
	（清单项目名称及特征）
	
	—
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、定额项目名称等。

2、对于具有市场成活报价的项目可不提供分析表。    

3、若为暂估价材料，在编码后标注“*”。

4.9材料暂估价一览表

材料暂估价一览表
工程名称 ：                        标段:                          第   页   共   页

	序号
	材料名称、规格、型号
	计量单位
	单价

（元）
	备      注

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：报价时，供应商按采购人在工程量清单中提供的暂估材料单价计入到相应项目综合单价中，

备注为暂估清单综合单价的，供应商报价的综合单价应与采购人提供的暂估清单综合单价一致。

4.10工料机汇总表

工料机汇总表

工程名称 ：                        标段：                          第   页   共   页

	序号
	工料机

编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	

	
	
	其中：人工费合计
	-
	-
	-
	
	-

	
	
	      材料费合计
	-
	-
	-
	
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其中：暂估材料费
	-
	-
	-
	
	-

	
	
	机械费合计
	-
	-
	-
	
	-


注：1.暂估价的材料，在备注栏内标注“暂估价”。

       2.除暂估材料的单价外，本表中各项内容均应根据供应商的自主报价汇总而成。

4.11措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表
工程名称 ：                        标段：                         第   页   共   页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	措施项目清单计价（一）
	

	2
	措施项目清单计价（二）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	

	
	


4.11-1措施项目清单与计价表(一)

措施项目清单与计价表(一)

工程名称 ：                        标段：                          第   页   共   页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费 率（%）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


注：1、本表适用于以“项”计价的措施费，供应商可自行增加项目。

2、表中各项费率，供应商可自主填报。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏内注明施工方案出处（或计算办法）。

4.11-2措施项目清单与计价表(二)

措施项目清单与计价表(二)

工程名称 ：                        标段                           第   页   共   页

	序号
	项目编码
	项目名称

项目特征
	计量

单位
	工程

数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价
	其中：

暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


注：1、本表适用于以“综合单价”形式计价的措施项目，供应商可自行增加项目。

        2、综合单价分析表使用同4.8工程量清单综合单价分析表，工料机汇总表使用同4.10工料机汇总表。

4.12其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：                   标段                         第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	项
	
	明细详见

表4.12-1

	2
	特殊项目费用
	
	
	明细详见

表4.12-2

	3
	计日工
	
	
	明细详见

表4.12-3

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见

表4.12-4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	—


4.12-1暂列金额明细表

暂列金额明细表
工程名称：                    标段                        第  页  共  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂列金额

(元)
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	—


注：响应文件中该表应同采购人在工程量清单中提供的该表内容完全一致。
4.12-2特殊项目暂估单价表

特殊项目暂估单价表
工程名称 ：                        标段：                          第   页   共   页

	序号
	特殊项目名称
	内容、范围
	计量单位
	计算方法
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


注：响应文件中该表应同采购人在工程量清单中提供的该表内容完全一致。

4.12-3计日工表

计日工表
工程名称 ：                        标段：                          第   页   共   页

	编号
	项目名称、型号、规格
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	人工
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	人工小计
	　

	二
	材料
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	材料小计
	　

	三
	机械
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	机械小计
	　

	总    计
	　


4.12-4总承包服务费清单与计价表

总承包服务费清单与计价表
工程名称 ：                        标段：                         第   页   共   页

	序号
	项目名称及服务内容
	项目费用(元)
	费率(%)
	金额（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	　


4.13规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表
工程名称：                     标段：                            第   页  共   页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率

（%）
	金额

（元）

	
	
	
	
	

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	安全文明施工费
	
	
	

	1.1.1
	环境保护费
	
	
	

	1.1.2
	文明施工费
	
	
	

	1.1.3
	临时设施费
	
	
	

	1.1.4
	安全施工费
	
	
	

	1.2
	工程排污费
	
	
	

	1.3
	社会保障费
	
	
	

	1.4
	住房公积金
	
	
	

	1.5
	危险作业意外伤害保险费
	
	
	

	2
	税金
	
	
	

	合     计
	


注：表中费用应按规定计算，不可竞争。

第五部分  合同授予
磋商结果公示截止后 5 日内，由采购人和成交供应商签订合同，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价等的实质性内容。因供应商原因不能与采购人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。成交单位应在接到采购人或代理机构通知之日起 5 日内缴纳代理服务费并领取成交通知书，领取成交通知书之日起 5 日内按磋商文件要求缴纳不拖欠农民工工资保证金并签订施工合同，合同签订生效后 5 日内必须组织施工人员进场施工，否则，采购人有权取消其成交资格，且成交单位所缴纳的不拖欠农民工工资保证金自动转为违约金。如承包人不能在合同约定的工期时间内竣工，发包人有权直接终止合同。

合同协议书

    项目名称：  邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次）项目  .
    项目编号：                        .
发包人：                      .
承包人：                     .
合同双方（发包人）：                    
（承包人）：                     
发包人为建设  邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次）项目  (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议

一、工程概况

1、工程名称：邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次）项目
2、工程地点：

3、工程内容：工程量清单及图纸范围内的所有内容

4、工程质量要求：达到国家验收标准合格。

5、工程单位造价：以中标价经审计后作为结算支付的依据。


6、工程造价：              元(以最终审计为准)。

7、承包方式：包工包料，本项目为交钥匙工程，报价应是完成本项目的全部费用，包含分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等。

二、合同日期

工期：            日历天
三、结算与付款

1、工程验收

各分项工程完成后，承包人自检合格，然后以书面形式（含内业资料），报发包人验收,发包人验收确认合格并签字后，承包人方可进行下一道工序的施工；若验收不合格，承包人必须进行返工，待自检合格后重新报验。全部工程按合同及设计要求完成后，由施工单位提交验收申请报告，发包人组织验收，竣工验收证书作为结算工程价款的依据。

本工程质量缺陷责任期为两年，保修金为签约合同价的3％，在保修范围和缺陷责任期限内发生质量问题，承包人应当履行保修义务，费用自负，在缺陷责任期内承包人接到发包人通知后应及时维修，不得拖延。

工程实施中，如需增加或减少工程内容，必须报请发包人认可，双方签字盖章后方可生效实施。变更工程价款的增加或减少额，以发包人经审计后的分部分项造价清单为准，工程量按实计算。

2、工程拨款及结算

工程款以实际完成的单位工程量，经验收审计后确定的工程价作为结算支付的依据，因工程变更或工程量增加（减少）导致的对工程合同价款的调整按实计算，工程完工，承包人向发包人提供完整的竣工资料，发包人接到报告及工程竣工文件后组织验收，并在验收后给予批准或提出修改意见。

本工程无预付款，全部工程竣工验收合格并经审计部门审计完成后付至审定价款的97%，剩余3%的工程款在缺陷责任期满后，无质量问题一次性付清。工程最终结算造价以审计部门审计结果为准。

四、双方责任

（一）甲方责任

1、按约定的拨款办法如期拨款和结算。

2、指派      同志为甲方工地代表，对工程进度、质量进行检查及办理施工中的各种签证。

3、负责清理现场及附属物。

（二）乙方责任

1、施工期间的地方关系协调由乙方自行处理。

2、负责编制施工方案，按甲方同意的方案组织施工。

3、负责办理开竣工等有关资料的填报。

4、工程完工后，负责清理现场，提供竣工验收资料和竣工结算资料，参加工程竣工验收。

5、指派      同志为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作。

6、自行负责施工中发生的一切人身和机械事故，自行处理非甲方原因造成的民事纠纷。

五、其他

1、本合同未尽事宜双方协商解决。

2、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕后自行失效。

发包人：（盖章）                      承包人：

负责人（签字）：                      负责人（签字）：   
    年    月     日                       年    月     日

附件一：质量保修书格式

工程质量保修书

发包人：                                               
承包人：                                               
发包人、承包人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对  邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次）项目  签订保修书。
一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围施工图纸及变更范围以内的所有工程内容。
二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
1.其他项目保修期限约定如下：__________________________________________。
三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理费用从承包人违约金中扣除，承包人双倍支付违约金。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：                                        。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至缺陷责任期满。

发包人：                     (公章)       承包人：                      (公章)

法定代表人或其                            法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)       委托代理人：                  (签字)

电话：                                    电话：                       
开户银行：                                开户银行：                   
帐号：                                    帐号：                       
第六部分  响应文件格式
邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次）项目

施工竞争性磋商

响 应 文 件
磋商响应方：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

               年         月         日
目    录

磋商响应函

法定代表人身份证明

法定代表人授权委托书

初次报价表

初次报价的已标价工程量清单

技术部分（施工组织设计）

项目管理机构

资格审查资料

建设工程扬尘治理工作承诺书

其他资料

一、磋商响应函

经研究，我方决定参加项目编号为  邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次）项目  的政府采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起60个日历日内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

         年        月        日          

三、法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次）项目  （项目名称）施工竞争性磋商响应文件、参加本项目竞争性磋商、全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供  应  商：                        （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：                            
委托代理人：                     （签字或盖章）

身份证号码：                            
        年        月        日

四、初次报价表

	项目名称
	邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次）项目（项目名称）

	总报价
	人民币（大写）：              元

（小写）：              元

	工期（日历日）
	

	质量标准
	

	项目经理
	姓名：                 


供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

五、初次报价的已标价工程量清单

说明：初次报价的已标价工程量清单按第四部分采购内容及要求中“三、工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第四部分采购内容及要求中“三、工程量清单”有关工程量清单、报价以及其他说明的内容。

六、技术部分（施工组织设计）

1．供应商应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案与技术措施
（2）质量管理体系与措施
（3）安全管理体系与措施
（4）工程进度计划与措施（附施工进度横道图或网络图）
（5）环保管理体系与措施
（6）文明管理体系与措施
（7）施工管理及措施
（8）资源配备计划及措施（附劳动力计划表、主要施工设备表、试验和检测仪器设备表）
（9）施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及招标文件要求应具有针对性）
（10）磋商文件规定的其他内容。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名    称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用

台时数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图
供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	身份证明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


八、资格审查资料

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照等证明材料材料的复印件。

九、建设工程扬尘治理工作承诺书

    为切实做好建设工程扬尘治理工作，进一步改善空气环境质量，依据省、市文件精神，按照市委市政府“全年任务目标化，所有目标项目化，一切项目责任化，每项责任考核化”的工作要求，本项目郑重承诺如下：

一、工作目标

    实现“施工现场100%围挡；路面100%硬化；驶出车辆100%冲洗；运输车辆100%密闭；裸露物料100%覆盖；特殊作业及扬尘地块100%喷淋洒水；出入口路段100%清扫洒水”。

    承诺事项

1、坚决贯彻执行《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则（试行）》，切实做好生产现场及周边环境的扬尘整治工作。

2、建立健全公司扬尘整治专项检查组织机构，夯实扬尘治理工作责任，针对不同施工阶段，制定具体防治措施。

3、切实保证本项目做好扬尘治理工作，安排专人负责施工现场重要部位、重要环节的清洗和洒水，切实做好施工现场的降尘工作；切实用好安全文明施工费，确保专款专用，使扬尘整治活动能够顺利有效的持续开展进行。

4、认真开展施工现场扬尘污染综合整治活动，对施工现场，每月组织不少于两次的专项检查，对发现的问题及时监督整改。

5、完善施工扬尘处置应急预案，在气象部门发布空气质量预警时，坚决停止室外生产及其他易产生扬尘作业，并采取有效措施进行降尘。

三、责任追究

1、坚决落实“三不”惩治措施。对扬尘治理不达标的工程不予验收、不予拨付安全文明施工费、不予评选优质工程，并在创建安全文明工地活动中实行一票否决。

2、对达不到扬尘治理标准的、要求停工整改拒不整改的项目，提请上级主管部门取消该项目负责人建造师执业资格。

3、实行周调度、月通报制度，对扬尘治理工作开展不积极、问题整改不到位、治理标准不达标的企业，进行通报批评，依据《邹城市建筑工程施工企业管理考核办法》扣分，并纳入年终综合考核。

本项目采取一切有效措施，确保完成承诺事项，否则，自愿接受主管部门做出的一切处罚。

特此承诺。
供应商：             （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖章）

十、供应商认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件
1、……

2、……

3、……
附件

磋商响应文件密封信封正面格式

	                                                            正（副）本

项目编号：                       

项目名称：           （项目名称）      标段

供应商名称：                           

地址：                          

电话：                          

传真：                          


备注： 正副本分开包装密封的应标记“正本”或“副本”，正副本一起包装密封的可标记“正（副）本”或不用标记。
磋商响应文件密封信封封口格式

	于    年    月    日    时    分（北京时间）前不准启封

[加盖公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章）]


（封口处）


邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次）

工程量清单
	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	1
	010101003001
	挖沟槽土方
1.土壤类别
2.挖土深度
3.弃土运距
	m3
	414
	
	
	

	2
	010103001001
	回填方
1.密实度要求
2.填方材料品种
3.填方粒径要求
4.填方来源、运距
	m3
	322
	
	
	

	3
	010504001001
	直形墙
1.混凝土种类： 
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	49.94
	
	
	

	4
	010515010001
	植筋
1.材质
2.规格型号
	根
	460
	
	
	

	5
	010515001001
	现浇构件钢筋
钢筋种类、规格：HRB335（HRB400）≤φ18
	t
	2.578
	
	
	

	6
	010515001002
	现浇构件钢筋
钢筋种类、规格：箍筋≤10
	t
	0.144
	
	
	

	7
	AB001
	树木起挖外运
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	2.55
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.55
	

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	25.6
	

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	15
	

	2
	二次搬运
	
	2.18
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.18
	

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	25.6
	

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	15
	

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.91
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.91
	

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	25.6
	

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	15
	

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	25.6
	

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	15
	

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	

	
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1.1
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	2
	1.2
	垂直运输机械
	
	项
	1
	
	

	3
	1.3
	构件吊装机械
	
	项
	1
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	
	

	6
	1.6
	大型机械进出场
	
	项
	1
	
	

	7
	1.7
	施工降排水
	
	项
	1
	
	

	8
	1.8
	智慧工地
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫
情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.56
	

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.65
	

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.92
	

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+设备费-甲供材料
费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	

	
	合计
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


邹城市北宿镇东故社区围墙修缮工程（二次）

招标控制价

	招标控制价汇总表

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	48275.23
	

	1.1
	　A、土石方工程
	48275.23
	

	2
	措施项目
	13280.75
	

	2.1
	　单价措施费
	11796.41
	

	2.2
	　总价措施费
	1484.34
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	4835.21
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	5975.21
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	72366.40
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	1
	010101003001
	挖沟槽土方1.土壤类别2.挖土深度3.弃土运距
	m3
	414
	3.23
	1337.22
	

	2
	010103001001
	回填方1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距
	m3
	322
	12.15
	3912.3
	

	3
	010504001001
	直形墙1.混凝土种类： 2.混凝土强度等级：C30
	m3
	49.94
	531.68
	26552.1
	

	4
	010515010001
	植筋1.材质2.规格型号
	根
	460
	3
	1380
	

	5
	010515001001
	现浇构件钢筋钢筋种类、规格：HRB335（HRB400）≤φ18
	t
	2.578
	5177.67
	13348.03
	

	6
	010515001002
	现浇构件钢筋钢筋种类、规格：箍筋≤10
	t
	0.144
	5177.67
	745.58
	

	7
	AB001
	树木起挖外运
	项
	1
	1000
	1000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	48275.23
	

	合计
	48275.23
	

	
	
	胜通软件


	工程量清单综合单价分析表

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费基础
	管理费和利润
	

	1
	010101003001
	挖沟槽土方1.土壤类别2.挖土深度3.弃土运距
	m3
	－　
	0.66
	
	2.25
	0.77
	0.32
	3.23

	
	1-2-43
	挖掘机挖槽坑土方 普通土
	10m3
	0.1
	0.66
	
	2.25
	
	
	

	2
	010103001001
	回填方1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、运距
	m3
	－　
	8.25
	
	
	9.60
	3.90
	12.15

	
	1-4-7
	平整场地及其他 松填土
	10m3
	0.1
	8.25
	
	
	
	
	

	3
	010504001001
	直形墙1.混凝土种类： 2.混凝土强度等级：C30
	m3
	－　
	169.29
	281.34
	1.07
	196.99
	79.98
	531.68

	
	5-1-26调
	直、弧形混凝土墙
	10m3
	0.1
	169.29
	281.34
	1.07
	
	
	

	4
	010515010001
	植筋1.材质2.规格型号
	根
	－　
	
	3.00
	
	
	
	3

	
	临时子目
	植筋
	根
	1
	
	3.00
	
	
	
	

	5
	010515001001
	现浇构件钢筋钢筋种类、规格：HRB335（HRB400）≤φ18
	t
	－　
	1070.30
	3490.83
	110.89
	1245.44
	505.65
	5177.67

	
	5-4-6
	现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ18
	t
	1
	1070.30
	3490.83
	110.89
	
	
	

	6
	010515001002
	现浇构件钢筋钢筋种类、规格：箍筋≤10
	t
	－　
	1070.30
	3490.83
	110.89
	1245.44
	505.65
	5177.67

	
	5-4-6
	现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ18
	t
	1
	1070.30
	3490.83
	110.89
	
	
	

	7
	AB001
	树木起挖外运
	项
	－　
	
	1000.00
	
	
	
	1000

	
	临时子目
	树木起挖外运
	项
	1
	
	1000.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工料机汇总表

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	129.9767
	
	128.00
	128.00
	16637.02
	110.00
	
	14297.44
	
	
	

	2
	01010029
	钢筋HRB335≤φ18
	t
	2.8309
	13
	3849.56
	4350.00
	10897.72
	3274.34
	3700.00
	9269.33
	
	
	

	3
	01030049
	镀锌低碳钢丝 22#
	kg
	8.6152
	13
	5.90
	6.67
	50.83
	5.11
	5.77
	44.02
	
	
	

	4
	02090013
	塑料薄膜
	m2
	24.1210
	13
	1.86
	2.10
	44.87
	2.19
	2.47
	52.82
	
	
	

	5
	02270047
	阻燃毛毡
	m2
	4.7443
	13
	42.50
	48.02
	201.63
	44.96
	50.80
	213.30
	
	
	

	6
	03130107
	电焊条 E4303 φ3.2
	kg
	21.2316
	13
	9.56
	10.80
	202.97
	8.89
	10.05
	188.75
	
	
	

	7
	34110003
	水
	m3
	3.4309
	3
	6.36
	6.55
	21.82
	4.03
	4.15
	13.83
	
	
	

	8
	80050009
	水泥抹灰砂浆 1:2
	m3
	1.1701
	
	544.30
	584.97
	636.89
	318.10
	342.25
	372.21
	
	
	

	9
	80210055
	预拌混凝土 C30
	m3
	49.2863
	3
	436.89
	450.00
	21532.69
	271.84
	280.00
	13397.99
	
	
	

	10
	990101015
	履带式推土机 75kW
	台班
	0.0828
	
	834.41
	890.68
	69.09
	791.91
	890.68
	65.57
	
	
	

	11
	990106030
	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3
	台班
	0.8280
	
	1086.47
	1183.07
	899.60
	1047.84
	1183.07
	867.61
	
	
	

	12
	990503030
	电动单筒慢速卷扬机 50kN
	台班
	0.6060
	
	207.80
	212.63
	125.93
	187.56
	212.63
	113.66
	
	
	

	13
	990610010
	灰浆搅拌机 200L
	台班
	0.1498
	
	202.44
	203.74
	30.33
	178.82
	203.74
	26.79
	
	
	

	14
	990618520
	混凝土振捣器 插入式
	台班
	3.3460
	
	8.02
	8.84
	26.83
	8.02
	8.84
	26.83
	
	
	

	15
	990702010
	钢筋切断机 40mm
	台班
	0.2765
	
	45.10
	49.26
	12.47
	45.10
	49.26
	12.47
	
	
	

	16
	990703010
	钢筋弯曲机 40mm
	台班
	0.5063
	
	27.15
	29.24
	13.75
	27.15
	29.24
	13.75
	
	
	

	17
	990901020
	交流弧焊机 32kV·A
	台班
	1.2635
	
	94.74
	104.84
	119.70
	94.74
	104.84
	119.70
	
	
	

	18
	990910030
	对焊机 75kV·A
	台班
	0.3474
	
	121.70
	134.92
	42.28
	121.70
	134.92
	42.28
	
	
	

	合计
	51566.42
	－
	－
	39138.35
	－
	－
	0.00


	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	11796.41

	2
	总价措施费
	1484.34

	
	
	

	合计
	13280.75

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	16637.74

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	2.55
	467.32

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.55
	106.07

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	25.6
	27.15

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	15
	15.91

	2
	二次搬运
	
	2.18
	399.51

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.18
	90.68

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	25.6
	23.21

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	15
	13.6

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.91
	533.31

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.91
	121.04

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	25.6
	30.99

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	15
	18.16

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	84.2

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	8.09

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	25.6
	2.07

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	15
	1.21

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	1484.34

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	325.88

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	83.42

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	48.88

	
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1.1
	脚手架
	
	项
	1
	1378.74
	1378.74

	2
	1.2
	垂直运输机械
	
	项
	1
	
	

	3
	1.3
	构件吊装机械
	
	项
	1
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	10417.67
	10417.67

	6
	1.6
	大型机械进出场
	
	项
	1
	
	

	7
	1.7
	施工降排水
	
	项
	1
	
	

	8
	1.8
	智慧工地
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	11796.41

	
	
	胜通软件


	措施项目综合单价分析表-2

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费基础
	管理费和利润
	

	1
	1.1
	脚手架
	项
	－　
	488.80
	527.73
	131.28
	568.78
	230.93
	1378.74

	
	17-1-6
	单排外钢管脚手架≤6m
	10m2
	9.66
	488.80
	527.73
	131.28
	
	
	

	2
	1.2
	垂直运输机械
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	3
	1.3
	构件吊装机械
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	项
	－　
	3405.77
	5390.11
	12.78
	3963.08
	1609.01
	10417.67

	
	18-1-74
	直形墙复合木模板对拉螺栓钢支撑
	10m2
	19.975
	3405.77
	5390.11
	12.78
	
	
	

	6
	1.6
	大型机械进出场
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	7
	1.7
	施工降排水
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	8
	1.8
	智慧工地
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	措施项目工料机汇总表

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共2页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	35.4052
	
	128.00
	128.00
	4531.87
	110.00
	
	3894.57
	
	
	

	2
	01030025
	镀锌低碳钢丝 8#
	kg
	17.0654
	13
	5.62
	6.35
	95.91
	5.11
	5.77
	87.20
	
	
	

	3
	02190009
	尼龙帽
	个
	137.8289
	13
	0.95
	1.07
	130.94
	1.07
	1.21
	147.48
	
	
	

	4
	03010365
	对拉螺栓
	kg
	1.7179
	13
	7.11
	8.03
	12.21
	7.25
	8.19
	12.45
	
	
	

	5
	03150055
	支撑钢管及扣件
	kg
	49.0990
	13
	5.66
	6.40
	277.90
	4.82
	5.45
	236.66
	
	
	

	6
	03150139
	圆钉
	kg
	7.4245
	13
	5.58
	6.30
	41.43
	6.88
	7.78
	51.08
	
	
	

	7
	09000015
	锯成材
	m3
	1.1586
	13
	1570.22
	1774.35
	1819.26
	2123.89
	2400.00
	2460.74
	
	
	

	8
	13050015
	红丹防锈漆
	kg
	2.1097
	13
	13.63
	15.40
	28.76
	13.98
	15.80
	29.49
	
	
	

	9
	14050005
	油漆溶剂油
	kg
	0.2415
	13
	4.42
	5.00
	1.07
	5.06
	5.72
	1.22
	
	
	

	10
	14350025
	隔离剂
	kg
	19.9752
	13
	2.98
	3.37
	59.53
	4.65
	5.25
	92.88
	
	
	

	11
	17010057
	钢管 φ48.3×3.6
	m
	6.2568
	13
	16.37
	18.50
	102.42
	17.04
	19.26
	106.62
	
	
	

	12
	18290003
	塑料套管
	套
	67.6960
	13
	4.42
	5.00
	299.22
	4.18
	4.72
	282.97
	
	
	

	13
	34050003
	草板纸 80#
	张
	59.9256
	13
	3.92
	4.43
	234.91
	3.93
	4.44
	235.51
	
	
	

	14
	35010005
	复合木模板
	m2
	55.9326
	13
	30.97
	35.00
	1732.23
	30.97
	35.00
	1732.23
	
	
	

	15
	35020001
	回转扣件
	个
	0.1710
	13
	5.31
	6.00
	0.91
	4.00
	4.52
	0.68
	
	
	

	16
	35020003
	直角扣件
	个
	3.4660
	13
	5.31
	6.00
	18.40
	4.00
	4.52
	13.86
	
	
	

	17
	35020005
	对接扣件
	个
	0.3816
	13
	4.42
	5.00
	1.69
	4.87
	5.50
	1.86
	
	
	

	18
	35020013
	零星卡具
	kg
	19.3560
	13
	7.08
	8.00
	137.04
	7.73
	8.74
	149.62
	
	
	

	19
	35030019
	木脚手板 Δ=5cm
	m3
	0.1468
	13
	1716.81
	1940.00
	252.03
	1863.72
	2106.00
	273.59
	
	
	

	20
	35030029
	底座
	个
	0.3111
	13
	6.19
	7.00
	1.93
	5.49
	6.20
	1.71
	
	
	

	21
	990401025
	载重汽车 6t
	台班
	0.3284
	
	417.36
	448.14
	137.06
	399.65
	448.14
	131.25
	
	
	

	
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：邹城市北宿镇东故下村围墙维修工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	61555.98

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	61555.98

	1
	规费
	
	
	4835.21

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	3471.75

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	2160.61

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.56
	344.71

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.65
	400.11

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.92
	566.32

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	935.65

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	363.18

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	64.63

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	5975.21

	
	合计
	
	
	10810.42

	
	
	胜通软件
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