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第一部分  竞争性磋商公告

邹城市大束镇美丽乡村建设傅庄村（孔傅村）配套工程竞争性磋商公告

一、采 购 人：邹城市大束镇傅庄村村民委员会
二、项目名称：邹城市大束镇美丽乡村建设傅庄村（孔傅村）配套工程
三、项目编号：SDZK2023-047
四、采购内容：本项目为邹城市大束镇美丽乡村建设傅庄村(孔傅村)配套工程，项目概况：本项目位于大束镇傅庄村(孔傅村)，施工包括挡墙、台阶、墙面抹灰、喷刷涂料、室外地坪、路灯、村南排涝改造、苗木栽植等施工内容。采购预算（控制价）为896883.55元，具体内容详见施工图纸和采购预算。
五、供应商资格要求：

1、参考《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次采购要求：供应商须具备 市政公用工程 施工总承包叁级及以上资质或 建筑工程 施工总承包叁级及以上资质； / 业绩 ，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力；其中，供应商拟派项目经理须具备在本单位注册的 市政公用工程 专业贰级及以上注册建造师资格或 建筑工程 专业及以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3、因建设工地扬尘污染暂扣安全生产许可证的施工单位，不得参与本磋商项目的磋商；因拖欠农民工工资，计入山东省（省级）及济宁市诚信黑榜，被限制济宁市内建设工程投标资格的施工单位，不得参与本项目的磋商。

4、本次磋商不接受联合体。
六、磋商文件的报名及获取：

1、时间：2023年12月28日-2024年01月08日09时30分（北京时间）；

2、获取方式：网上下载；磋商响应方不必办理报名手续，登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)-乡镇采购直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件。
七、磋商响应文件的递交：

1、山东众客项目咨询有限公司于2024年01月08日09时30分（北京时间）磋商开始前在邹城市大束镇公共资源交易中心开标室，受理供应商磋商响应文件的递交；

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。
八、磋商时间与地点：

1.时间：2024年01月08日09时30分（北京时间）。

2.地点：邹城市大束镇公共资源交易中心开标室。

九、联系方式：

采 购 人：邹城市大束镇傅庄村村民委员会

办公地址：邹城市大束镇
联 系 人：靖学锋

联系电话：15166799866

代理机构：山东众客项目咨询有限公司
地    址：邹城市欧兰路666号雍和府6-212、213号
联 系 人：孙成柱
联系电话：15265765659；

电子邮箱：sdzkxmzx@163.com
十、重要说明

1、施工期间与周边关系的协调由成交单位自行处理。

2、关于本项目的磋商文件、图纸、控制价、工程量清单、变更、修改、澄清、补充等，一经在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)发布，视作已发放给所有潜在供应商，否则所造成的一切后果由供应商自负。

邹城市大束镇傅庄村村民委员会
山东众客项目咨询有限公司
2023年12月28日
 磋商响应方须知

一、响应方须知前附表
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	邹城市大束镇美丽乡村建设傅庄村（孔傅村）配套工程

	2
	项目编号
	SDZK2023-047

	3
	项目地点
	邹城市大束镇

	4
	工期
	 45 日历天。

	5
	采购内容
	详见第四部分采购内容及要求

	6
	付款方式
	本项目无预付资金，工程竣工验收合格后付至合同价款的70%，审计完成后付至审定金额的97%，剩余3%的工程款在缺陷责任期满后，无质量问题一次性付清。工程最终结算造价以审计部门审计结果为准。

	7
	磋商响应方资格要求
	详见磋商响应方须知：三、合格的磋商响应方

	8
	资格审查方式
	资格后审

	9
	磋商有效期
	自递交磋商响应文件截止之日起60个日历天

	10
	磋商保证金
	1.磋商保证金为人民币：小写：17000.00元，大写：壹万柒仟元整。

磋商保证金的形式：电汇或网上银行转账的方式交纳（应从磋商响应方的基本账户一次性汇入指定账户），且从供应商的基本账户转来。其他形式的磋商保证金或非磋商响应方基本账户汇入的磋商保证金视为无效。

2、磋商保证金应当在磋商响应文件递交截止时间前到达指定账户（以实际到账时间为准）。磋商响应方提交磋商保证金时必须计算资金在途时间，由于资金没有及时到帐而造成的后果，由磋商响应方自行承担。

3、指定帐户：山东众客项目咨询有限公司

开户银行：山东邹城农村商业银行股份有限公司明泉路支行

账    号：2430033154205888888888（9个8）

递交方式：以实际到账为准。

注：磋商保证金注明“邹城市大束镇美丽乡村建设傅庄村（孔傅村）配套工程”
未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

有下列情形之一的，磋商保证金可不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的（已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。）；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

	11
	响应文件份数及装订要求
	一份正本，五份副本。

应按竞争性磋商文件提供的格式胶装成册，不得使用活页夹等可随时拆换的方式装订。

	12
	响应文件递交地点及截止时间
	递交地点：邹城市大束镇公共资源交易中心开标室
截止时间：2024年01月08日09时30分（北京时间）

	13
	磋商时间及地点
	磋商时间：2024年01月08日09时30分（北京时间）
磋商地点：邹城市大束镇公共资源交易中心开标室

	14
	成交原则
	总得分相同者，按最终报价低的名次在前；总得分相同，最终报价也相同的，施工组织设计总得分高者排名优先；总得分相同，最终报价、施工组织设计也相同的，依次按项目管理机构和其他因素评分标准的高低顺序确定排序。

2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	15
	磋商费用
	1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次采购代理费由成交供应商支付，合计13800.00元。成交通知书发出前，成交人从其账户一次性汇入代理机构指定账户。

3、本次采购评审费用由成交供应商支付，共2700.00元，成交通知书发出前，成交人向代理机构一次性缴纳。

	16
	磋商采购预算
	本工程采购预算（控制价）为896883.55元。
本次采购控制价由采购人提供，采购控制价是采购人对采购项目期望的最高限价，磋商响应方的初次报价或最终报价不得高于采购控制价，且最终报价不得高于初次报价，磋商响应方最终报价高于采购控制价和初次报价的，作无效磋商响应文件处理。

	17
	质疑投诉内容
	根据《政府采购法实施条例》第二十条规定：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：潜在磋商响应方（供应商）可向有关部门提起质疑、投诉：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

供应商在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 

	
	质疑方式及电话
	质疑：参加磋商的供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依 法向采购人或采购代理机构提出质疑。所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至sdzkxmzx@163.com 

投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关监督部门投诉。

	18
	本次磋商是否接受联合体
	本次磋商不接受联合体

	19
	本次磋商是否接受备选方案
	不接受

	20
	建设工地扬尘污染防治
	按济政办发【2016】37号文及济建【2016】282号文执行

	21
	农民工工资支付
	按邹政办字【2017】85 号文件执行

	22
	农民工工资保证金
	农民工工资保证金的金额为成交价的1%，农民工工资保证金必须由成交人在签订合同前从成交人基本账户，采用银行电汇或网上银行转账方式直接缴纳至采购人指定账户，否则视为无效。未按竞争性磋商文件规定缴纳保证金的，采购人有权取消其成交资格。

成交单位需按月足额发放农民工工资，不得拖欠。如有拖欠状况，采购人有权从保证金中列支支付农民工工资，成交单位不得提出任何异议；列支出的保证金金额，成交单位需在5日内补齐汇交给采购人，否则采购人可提前终止合同，成交单位无条件服从。


二、磋商响应方须知
一、适用范围：

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商的政府采购项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市大束镇傅庄村村民委员会；

2、“代理机构”系指：山东众客项目咨询有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

三、供应商应具备的条件：

1、参考《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次采购要求：供应商须具备 市政公用工程 施工总承包叁级及以上资质或 建筑工程 施工总承包叁级及以上资质； / 业绩 ，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力；其中，供应商拟派项目经理须具备在本单位注册的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格或建筑工程专业及以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3、供应商在递交响应文件时需同时提供本单位营业执照（副本原件）、资质证书（原件或加盖公章的复印件）、安全生产许可证（副本原件）、磋商保证金交纳凭证、项目经理建造师注册证原件及建造师安全生产考核合格证原件、法人授权委托书原件、法定代表人（或委托代理人）有效身份证原件。
4、因建设工地扬尘污染暂扣安全生产许可证的施工单位，不得参与本磋商项目的磋商；因拖欠农民工工资，计入山东省（省级）及济宁市诚信黑榜，被限制济宁市内建设工程投标资格的施工单位，不得参与本次项目的磋商。

5、本次磋商不接受联合体。

四、竞争性磋商文件：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、磋商响应方须知；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同授予；

6、响应文件格式。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前5个日历日将疑问以书面形式送至采购人或电子邮件形式发至sdzkxmzx@163.com；

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）网站上予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

供应商应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

1、磋商响应函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、初次报价表

5、磋商保证金

6、初次报价的已标价工程量清单

7、技术部分（施工组织设计）

8、项目管理机构

9、资格审查资料

10、建设工程扬尘治理工作承诺书

11、供应商业绩、信誉信息登记表

12、其他资料

（二）磋商响应文件的装订、密封和标记：

1、磋商响应文件需加盖磋商响应方公章并以 胶装 方式在左侧装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。；

2、供应商应准备磋商响应文件六份，一份正本和五份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖磋商响应方公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章），未按本条要求密封的磋商响应文件将有权被拒绝接收；

（三）磋商响应文件的递交：

1、磋商响应文件应于2024年01月08日09时30分（北京时间）前递交至邹城市大束镇公共资源交易中心开标室。

2、递交磋商响应文件时，供应商如出现以下情况，磋商响应文件将有权被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）供应商以传真、电子邮件方式递交磋商响 应文件。

3、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1、本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；初次报价按竞争性磋商文件格式报价，最终报价为竞争性磋商后，由法定代表人或其委托代理人在最终磋商后递交。最终报价只报总价，分部分项工程项目的单价与合价、措施项目、其他项目、规费项目、税金项目按最终总报价与初次报价的比率，同比例下调。供应商两次报价均不得超出采购控制价且最终报价不得超出初次报价，如若超出按无效响应处理。

计算公式为：

报价比率=供应商最终总报价/初次报价

最终报价的分部分项工程单价与合价=报价比率×初次报价的分部分项工程单价与合价

最终报价的措施费=报价比率×初次报价的措施费

最终报价的规费=报价比率×初次报价中的规费

最终报价的税金=报价比率×初次报价中的税金

本次磋商设采购控制价： 896883.55 元，本次采购控制价由采购人提供，采购控制价是采购人对采购项目期望的最高限价，供应商的初次报价和最终报价均不得高于采购控制价，供应商初次报价或最终报价高于采购控制价的，作无效标书处理。

报价时考虑可调以外的材料价格上涨等一切风险因素；

4、采购人不组织踏勘现场，供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

5、施工期间与周边关系（包括同时施工的其他施工单位关系）的协调由成交单位自行处理。

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

八、磋商费用：

无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

九、工程款支付：

本项目无预付资金，工程竣工验收合格后付至合同价款的70%，审计完成后付至审定金额的97%，剩余3%的工程款在缺陷责任期满后，无质量问题一次性付清。工程最终结算造价以审计部门审计结果为准。
为确保工程保质保量按期完工，本项目工程款承包人必须专款专用，拨款前提供农民工发放工资支付凭证，如发现承包人挪用工程款及拖欠农民工工资现象，甲方有权拒绝付款，由此造成的一切损失均有承包人承担。

十、磋商保证金：

详见响应方须知前附表。
十一、无效磋商响应文件：

凡具有下列情形之一的，作为无效磋商响应文件：

超出营业执照经营范围报价的；

资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

响应文件无法定代表人或授权委托人代表签字的；
不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；
磋商响应方串通报价的；

磋商响应方向采购人、代理采购机构、评审专家提供不正当利益的；

磋商响应方的初次报价和最终报价超过采购预算的；

磋商响应方的最终报价高于初次报价的；

没有按磋商文件要求报价，增减或修改磋商文件提供的工程量清单的；

降低本磋商文件规定不可竞争费用的；

未按照磋商文件要求提交磋商保证金的；
法律、法规规定的其他情况。

十二、磋商其他情形和磋商失败：

递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的，采购人将中止磋商，重新组织采购。

十三、质疑和投诉：

质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。
第三部分  磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商响应方须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应方项目经理到场情况：各磋商响应方提交其身份证原件到采购人处核验；
2、检查磋商响应文件密封情况：各磋商响应方对自己递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

3、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

4、磋商小组所有成员集中根据磋商需要与单一供应商分别磋商；

5、磋商结束后，所有实质性响应的供应商进行最终报价；

6、磋商小组按照如下评审办法对最终报价后所有实质性响应的供应商进行评审，推荐3名成交候选供应商。

三、评审办法：

1、本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

	条款号
	评分

因素
	评分标准

	一
	报价
	30分
	供应商的报价得分统一采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价得分为满分30分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30%×100。

	二
	施工组织设计
	60分
	

	1
	针对项目特点内容规范完整性和整体编制水平
	6
	根据对工程整体有深刻认识，施工组织设计内容针对项目特点完整规范、具体可行和整体编制水平得0- 6 分。

	2
	施工方案与技术措施
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据内容齐全、针对项目实际情况安排恰当、措施可行程度得0- 4 分。

	3
	质量管理体系与措施
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排合理、针对项目特点措施先进可行、通病治理措施具体可靠得0- 4 分。

	4
	安全管理体系与措施
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施针对项目实际情况规范具体完整、应急救援预案可行得0- 4 分。

	5
	工程进度计划与措施（附施工进度横道图或网络图）
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据工程计划编排合理、可行、关键路线清晰准确、冬雨季农忙保证措施可靠、内容齐全可行得0- 4 分。

	6
	环保管理体系与措施
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施可行程度得0- 4 分。

	7
	文明管理体系与措施
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排恰当、针对项目实际情况措施可行程度得0- 4 分。

	8
	施工管理及措施
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据对本工程项目管理的认识，内容齐全、有针对性、对工程现场管理安排合理、符合安全文明生产要求、对工程管理的配合、协调、服务措施可行得0- 4 分。

	9
	资源配备计划及措施（附劳动力计划表、主要施工设备表、试验和检测仪器设备表）
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据内容齐全、安排合理、投入计划与进度计划相呼应、措施可行程度得0- 4 分。

	10
	施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及招标文件要求应具有针对性）
	6
	有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据针对工程特点内容齐全、安排合理、对施工关键部位及材料采购要点解决方案完整、经济、切实可行、措施得力得0- 4 分。

	三
	其他因素评分标准
	10分
	

	1
	质量、安全、环境体系认证
	3分
	质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每项得 1 分。满分 3 分。

备注：以有效的认证证书原件为准，响应文件中须附该打分项涉及的证书复印件，否则不予认可。

	2
	工期
	7分
	工期比磋商文件中规定的工期每提前一天得0.35分，满分7分。


注：1、总得分相同者，按最终报价低的名次在前；总得分相同，最终报价也相同的，施工组织设计总得分高者排名优先；总得分相同，最终报价、施工组织设计也相同的，依次按项目管理机构和其他因素评分标准的高低顺序确定排序。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

四、成交通知书。

成交结果公示结束后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

第四部分  采购内容及要求

一、项目内容及要求
（一）采购内容：本项目为邹城市大束镇美丽乡村建设傅庄村(孔傅村)配套工程，项目概况：本项目位于大束镇傅庄村(孔傅村)，施工包括挡墙、台阶、墙面抹灰、喷刷涂料、室外地坪、路灯、村南排涝改造、苗木栽植等施工内容。
（二）建设地点：邹城市大束镇；
（三）建设规模：本次磋商项目总投资  896883.55  元；
（四）计划工期： 45 日历天；
（五）质量要求：合格；
（六）缺陷责任期：二年；
二、图纸（另附）
三、报价说明

本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；初次报价按竞争性磋商文件格式报价，最终报价为竞争性磋商后，由法定代表人或其委托代理人在最终磋商后递交。最终报价只报总价，分部分项工程项目的单价与合价、措施项目、其他项目、规费项目、税金项目按最终总报价与初次报价的比率，同比例下调。供应商两次报价均不得超出采购控制价且最终报价不得超出初次报价，如若超出按无效响应文件处理。

四、工程量清单

1．工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)、 《山东省建设工程工程量清单计价规则》以及竞争性磋商文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与竞争性磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、施工组织设计准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、施工组织设计准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：       ／             。
1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2．报价说明

2.1报价应根据竞争性磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本竞争性磋商文件；

(2)  《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  竞争性磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的竞标施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5“初次报价汇总表”中的总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“初次报价汇总表”中的总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。

2.6分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容及本竞争性磋商文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定报价。

2.6.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料暂估价一览表”中列出的材料和工程设备（包括发包人自行提供的材料和工程设备，即甲供材），则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。
2.6.3“分部分项工程量清单与计价表”（暂估清单综合单价除外）所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.4供应商在响应文件中提交并构成合同文件的“工料机汇总表”、“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“工料机汇总表”、“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在报价中考虑。

2.7措施项目按下列要求报价：

2.7.1措施项目清单计价应根据供应商的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。供应商所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解竞争性磋商文件的相关内容和约定，包括第七章“施工组织设计准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑采购工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.3“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖竞争性磋商文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.4对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购人在竞争性磋商文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2暂估价分为：材料、工程设备暂估单价，专业工程暂估价，特殊项目暂估价三类。

（1）材料、工程设备暂估单价和暂估清单综合单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；

（2）专业工程暂估价由采购人列入总承包服务费清单与计价表中。专业工程暂估价是包括规费、税金在内的全部工程费用，仅作为计取总承包服务费的基础。

（3）特殊项目费按“特殊项目暂估价表”中列出的金额填写，此处的特殊项目费是采购人在竞争性磋商文件中统一给定的。

2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1)劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；
(3)施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4总承包服务费根据竞争性磋商文件中列出的项目内容和要求，按“总承包服务费清单与计价表”所列格式自主报价。

2.9规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并应按山东省、济宁市现行相关规定足额计取，不得作为竞争性费用。供应商在报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，应当按无效标处理。

2.10除竞争性磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

2.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13报价中应考虑竞争性磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。

2.14报价总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成竞争性磋商工程并修补缺陷以及履行竞争性磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15有关报价的其他说明：

（1）供应商应当根据采购人提供的竞争性磋商文件、施工图设计文件及相关资料、工程量清单及国家和山东省、济宁市有关工程量清单计价现行规定，结合施工现场情况、工程类别和供应商自身实力，综合考虑多种风险因素编制投标报价，不得减少工程造价的构成。
（2）供应商的竞争性磋商报价应为综合各种优惠让利后的最终报价。在此基础上，供应商不得对涉及工程价款方面的投标内容进行再次优惠。供应商违反本条规定做出的其它优惠，不作为评标依据。
3．其他说明

3.1词语和定义
3.1.1  工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2  总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3  单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4  子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5  子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6  规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7  税金
国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税等。

3.1.8  总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.9  同义词语

本章中使用的词语“采购人”和“供应商”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2工程量差异调整
3.2.1工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2供应商应对采购人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对采购人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果供应商经过检查和复核以后认为采购人提供的工程量清单存在差异，则供应商应将此类差异的详细情况连同按供应商须知规定提交的要求采购人澄清的其他问题一起提交给采购人，采购人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3如果采购人在检查供应商根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者采购人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但供应商认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交采购人答疑和修正，而是直接按采购人提供的工程量清单(包括采购人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。供应商在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对采购人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)采购人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在采购人提供的分部分项工程量清单中已经列明，供应商都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。供应商应按本竞争性磋商文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费、税金，不需要考虑除规费、税金以外的其他任何费用。

3.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本竞争性磋商文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，供应商还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

“暂估清单综合单价表”中所列暂估清单综合单价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。供应商应按本竞争性磋商文件规定将此类暂估价直接作为清单综合单价计入投标报价，并计取相应的规费、税金。

3.3.3特殊项目暂估价表中所列的特殊项目暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。供应商应按本竞争性磋商文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费、税金。

3.3.4专业工程暂估价由采购人列入总承包服务费清单与计价表中。专业工程暂估价是包括规费、税金在内的全部工程费用，仅作为计取总承包服务费的基础。

3.4其他补充说明 ：

为了确保工程质量，本工程采购人暂估清单综合单价和暂估材料单价，供应商投标报价时必须和采购人提供的暂估清单综合单价、暂估材料单价一致，暂估清单综合单价和暂估材料单价的调整方法按本招标文件中合同专用条款第15.8条执行。如果供应商投标报价时和采购人提供的暂估清单综合单价、暂估材料单价不一致的，将否决其投标。

3.4.1暂估材料单价：

4、工程量清单与计价表

4.1工程量清单

4.2初次报价总价表

初次报价总价

采 购 人：                                                                 

工程名称：                                                       （项目名称）
初次报价总价(小写) ：                                                        
(大写) ：                                                        

供 应 商：                                                               
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：                                                               
(签字或盖章)

时间：              年      月      日

4.3总说明

总 说 明

工程名称：                                                    第  页 共  页
	


4.4工程项目初次报价汇总表

工程项目初次报价汇总表

工程名称：                                                            第  页  共  页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其  中(元)

	
	
	
	暂列金额及

特殊项目暂估价
	材料暂估价
	规费

	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	


4.5单项工程初次报价汇总表

单项工程初次报价汇总表

工程名称：                                                            第  页  共  页
	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其  中(元)

	
	
	
	暂列金额及

特殊项目暂估价
	材料暂估价
	规费

	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	


4.6单位工程初次报价汇总表

单位工程初次报价汇总表

工程名称：                   标段：                                第  页   共  页
	序号
	项目名称
	金额(元)
	其中：材料暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	2.1
	措施项目费（一）
	
	

	2.2
	措施项目费（二）
	
	

	3
	其他项目费
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	特殊项目费
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税金
	
	

	单位工程费用合计=1+2+3+4+5
	
	


4.7分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                    标段：                               第  页  共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价
	其中： 暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合  计
	
	


4.8工程量清单综合单价分析表

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：                        标段：                         第   页   共   页

	序号
	编码
	名称
	单位
	工程量
	综合单价组成（元）
	综合单价（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费    基础
	管理费 和利润
	

	1
	（清单项目编码1）
	（清单项目名称及特征 ）
	
	—
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号1）
	（定额项目名称或工程内容）
	
	
	
	
	
	
	
	--

	
	（定额编号2）
	（定额项目名称或工程内容）
	
	
	
	
	
	
	
	--

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	--

	
	（主材或暂估价材料编码1）
	（名称、规格、型号）
	
	
	--
	
	--
	--
	--
	--

	
	（主材或暂估价材料编码2）
	（名称、规格、型号）
	
	
	--
	
	--
	--
	--
	--

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	--

	
	
	材料费中：暂估价合计
	
	
	--
	
	--
	--
	--
	--

	2
	（清单项目编码2）
	（清单项目名称及特征）
	
	—
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、定额项目名称等。

2、对于具有市场成活报价的项目可不提供分析表。    

3、若为暂估价材料，在编码后标注“*”。

4.9材料暂估价一览表

材料暂估价一览表
工程名称 ：                        标段:                          第   页   共   页

	序号
	材料名称、规格、型号
	计量单位
	单价

（元）
	备      注

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：报价时，供应商按采购人在工程量清单中提供的暂估材料单价计入到相应项目综合单价中，

备注为暂估清单综合单价的，供应商报价的综合单价应与采购人提供的暂估清单综合单价一致。

4.10工料机汇总表

工料机汇总表

工程名称 ：                        标段：                          第   页   共   页

	序号
	工料机

编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	

	
	
	其中：人工费合计
	-
	-
	-
	
	-

	
	
	材料费合计
	-
	-
	-
	
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其中：暂估材料费
	-
	-
	-
	
	-

	
	
	机械费合计
	-
	-
	-
	
	-


注：1.暂估价的材料，在备注栏内标注“暂估价”。

       2.除暂估材料的单价外，本表中各项内容均应根据供应商的自主报价汇总而成。

4.11措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表
工程名称 ：                        标段：                         第   页   共   页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	措施项目清单计价（一）
	

	2
	措施项目清单计价（二）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	

	
	


4.11-1措施项目清单与计价表(一)

措施项目清单与计价表(一)

工程名称 ：                        标段：                          第   页   共   页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费 率（%）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


注：1、本表适用于以“项”计价的措施费，供应商可自行增加项目。

2、表中各项费率，供应商可自主填报。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏内注明施工方案出处（或计算办法）。

4.11-2措施项目清单与计价表(二)

措施项目清单与计价表(二)

工程名称 ：                        标段                           第   页   共   页

	序号
	项目编码
	项目名称

项目特征
	计量

单位
	工程

数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价
	其中：

暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


注：1、本表适用于以“综合单价”形式计价的措施项目，供应商可自行增加项目。

        2、综合单价分析表使用同4.8工程量清单综合单价分析表，工料机汇总表使用同4.10工料机汇总表。
4.12其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：                   标段                         第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	项
	
	明细详见

表4.12-1

	2
	特殊项目费用
	
	
	明细详见

表4.12-2

	3
	计日工
	
	
	明细详见

表4.12-3

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见

表4.12-4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	—


4.12-1暂列金额明细表

暂列金额明细表
工程名称：                    标段                        第  页  共  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂列金额

(元)
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	—


注：响应文件中该表应同采购人在工程量清单中提供的该表内容完全一致。
4.12-2特殊项目暂估单价表

特殊项目暂估单价表
工程名称 ：                        标段：                          第   页   共   页

	序号
	特殊项目名称
	内容、范围
	计量单位
	计算方法
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


注：响应文件中该表应同采购人在工程量清单中提供的该表内容完全一致。

4.12-3计日工表

计日工表
工程名称 ：                        标段：                          第   页   共   页

	编号
	项目名称、型号、规格
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	人工
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	人工小计
	　

	二
	材料
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	材料小计
	　

	三
	机械
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	机械小计
	　

	总    计
	　


4.12-4总承包服务费清单与计价表

总承包服务费清单与计价表
工程名称 ：                        标段：                         第   页   共   页

	序号
	项目名称及服务内容
	项目费用(元)
	费率(%)
	金额（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	　


4.13规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表
工程名称：                     标段：                            第   页  共   页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率

（%）
	金额

（元）

	
	
	
	
	

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	安全文明施工费
	
	
	

	1.1.1
	环境保护费
	
	
	

	1.1.2
	文明施工费
	
	
	

	1.1.3
	临时设施费
	
	
	

	1.1.4
	安全施工费
	
	
	

	1.2
	工程排污费
	
	
	

	1.3
	社会保障费
	
	
	

	1.4
	住房公积金
	
	
	

	1.5
	危险作业意外伤害保险费
	
	
	

	2
	税金
	
	
	

	
	
	
	
	

	合     计
	


注：表中费用应按规定计算，不可竞争。

第五部分  合同授予
磋商结果公示截止后 5 日内，由采购人和成交供应商签订合同，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价等的实质性内容。因供应商原因不能与采购人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。成交单位应在接到采购人或代理机构通知之日起 5 日内缴纳代理服务费并领取成交通知书并与采购人签订合同。

第一节  合同协议书
编号：                       
发包人（全称）：                                                                 

法定代表人：                                                                 
法定注册地址：                                                                 
承包人(全称）                                                                   
法定代表人：                                                                 
法定注册地址：                                                                 
发包人为建设  邹城市大束镇美丽乡村建设傅庄村（孔傅村）配套工程  (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：   邹城市大束镇美丽乡村建设傅庄村（孔傅村）配套工程     (项目名称)
工程地点：                                                 
工程内容：                                                 
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)

工程立项批准文号：                                         
资金来源：                                                 

二、工程承包范围

承包范围：                                                 
详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：            年        月       日

计划竣工日期：            年        月       日

工期总日历天数                           天。

四、质量标准

工程质量标准：                                               
五、合同形式

本合同采用 单价 合同形式。

六、签约合同价

金额(大写）：                                                     元(人民币)

(小写)￥：                                                              元

其中：安全文明施工费：                                         元

暂列金额：                  元（其中计日工金额          元）

材料和工程设备暂估价：                                   元

专业工程暂估价：                                         元

七、承包人项目经理：

姓名：                          ；     职称：                            ；

身份证号：                      ；     建造师执业资格证书号：            ；

建造师注册证书号：                                                         。

建造师执业印章号：                                                         。

安全生产考核合格证书号：                                                   。

项目经理证书号：                                                            。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、成交通知书；

3、磋商响应函；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单（按最终承诺报价与初次报价的调整比例同比例调整的）；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式       份。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：                (盖单位章)        承包人：                      (盖单位章)

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)      委托代理人：                       (签字)

            年         月         日                 年        月         日

签约地点：                                                                 
第二节  通用合同条款
通用合同条款见《中华人民共和国标准施工招标文件》2007年版

第三节  专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2发包人：                                                             。
1.1.2.6监理人：                                                             。
1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。
姓    名：                                                                  。
职    称：                                                                  。
联系电话：                                                                  。
电子信箱：                                                                  。
通信地址：                                                                  。
1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。
1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。
1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
1.1.3工程和设备
1.1.3.2永久工程：按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备              。
1.1.3.3临时工程：为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.10永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地 。
1.1.3.11临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地。
1.1.4日期
1.1.4.5缺陷责任期期限：24个月。
1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.6其他
1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。
1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。
1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。
1.4合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：
(1)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6)施工组织设计准和要求；
(7)图纸；
(8)已标价工程量清单；
(9)其他合同文件。
合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。
图纸与施工组织设计准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
1.5合同协议书

合同生效的条件：发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供
(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
(2)在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
(3)发包人提供图纸的期限：开工前三天。
(4)发包人提供图纸的数量：   三套   。
1.6.2承包人提供的文件
(1)除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：   需要时按发包人及监理人要求                                                
 (2)承包人提供文件的期限：  按发包人及监理人要求                           
 (3)承包人提供文件的数量：  按发包人及监理人要求                           
 (4)监理人批复承包人提供文件的期限：  收到承包人提供的文件后7天内         
 (5)其他约定：                  /                                          
1.6.3图纸的修改
监理人应当按照合同条款第1.6.1(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。
1.7联络

1.7.2联络来往函件的送达和接收
(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
(2)发包人指定的接收地点：  本工程现场发包人代表办公室                        。
(3)发包人指定的接收人为：  发包人代表                                        。
(4)监理人指定的接收地点：  本工程现场总监代表办公室                          。
(5)监理人指定的接收人为：  总监或总监代表                                    。
(6)承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
(7)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。
(8)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。
2.发包人义务

2.3提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 3 天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第七章“施工组织设计准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。
2.5组织设计交底

发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。
2.8其他义务

(1)按有关规定及时办理工程质量监督手续。
(2)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。
(3)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。
(4)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：            /               
3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力： 涉及本工程分包、变更、费用、质量、工期的事项及监理合同中须发包人批准才能行使的监理人的权力。  
不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。
3.3监理人员

3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。
3.4监理人的指示

3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。
3.6监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。
4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.8为他人提供方便
(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：根据施工过程中实际情况由发包人和监理人指派并审批 。
(2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由发包人与承包人商定或者确定。
4.1.10其他义务
(1)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：需要时发包人与承包人另行约定         。
(2)承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：需要时发包人与承包人另行约定      。
4.2履约担保

4.2.1履约担保的格式和金额

承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为  /  。履约担保是本合同的附件。

4.2.2履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后退还给承包人。

发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4.2.4通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人的同意。
4.3分包

本工程不允许分包

4.5承包人项目经理

4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。
4.5.2 项目经理及管理班子人员名单（包括项目副经理、技术负责人、预算员、施工员、安全员等）及其专业资格证书复印件作为合同附件，其组成人员在本工程实施过程中应坚守岗位，不得另外承担其它工程项目的管理工作，未经发包人同意不得更换或撤回，否则视为承包人违约，发包人因此有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。本工程要求项目经理本人每周不少于5天、每天至少8小时在本工程现场工作，如发现项目经理未经发包人同意，违反上述规定，每发现一次承包人支付违约金1000元。由发包人安排专人对承包人的现场人员考勤考核。不经发包人同意，项目经理不允许更换，否则承包人将向发包人支付合同价5％的违约金，发包人有权解除合同。发包人可以随时要求承包人更换不合格的项目经理。
本条未提到的项目经理其它权利和义务执行合同通用条款。
4.6不利物质条件

4.6.1不利物质条件的范围：不利物质条件指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.3在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。
承包人负责提供的材料和工程设备，技术标准和要求中有规定的必须优于或等同于技术标准和要求中的规定。
承包人负责提供的主要材料和工程设备必须经发包人和承包人共同考察，经发包人确定材料品牌、规格后方可投入工程。
5.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：相关分部分项工程开始施工前7天报送监理人审批。 
5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。
5.2.3由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：         无         。
需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：        无         。
6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：          无           。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：   /   。
6.4施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。
7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人： 承包人 ，其相关费用由承包人承担。
7.2场内施工道路

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 承包人 ，相关费用由 承包人 承担。
7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。
7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人： 承包人     。
8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：       。
承包人测设施工控制网的要求：                                    。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 。
9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限： 签订施工合同后7天内        。
监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在  3  天内给予批复。
9.3治安保卫

9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：  承包人        。
9.4环境保护

9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：  签订施工合同后7天内      。
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在  3  天内给予批复。
10.进度计划

10.1合同进度计划

(1)承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容： 承包人应按投标阶段承诺的总进度计划关键线路目标，以及施工顺序和方法要点，向监理人提交更准确更详细的施工进度计划和施工方案 ，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。
(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。
(3)承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：    /      。
承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：      /       。
(4)群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：   /   。
10.2合同进度计划的修订

(1)承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。
(2)监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限： 收到修订合同进度计划申请报告后2天内。
(3)监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后3天内。
11.开工和竣工

11.3发包人的工期延误

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：  项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）      。
11.5承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期(包括按合同延长的工期)后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。
逾期竣工违约金的计算标准： 工期每误期一天支付违约金1000元。                   
逾期竣工违约金的计算方法： 工期每误期一天支付违约金1000元。                   
逾期竣工违约金的限额： 最高赔偿金额不超过签约合同价的5%。                     
11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：     无        。
暂停施工

执行补充协议条款

12.1承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：     执行补充协议条款      。
12.4暂停施工后的复工

12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。
13.工程质量

13.1工程质量要求

13.1.2在工程施工过程中，因承包人偷工减料，使用劣质材料、不合格设备，或因技术、管理等自身原因，造成工程质量达不到合同约定验收标准的，采购人和监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订施工合同后7天内。
监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到承包人报送的工程质量保证措施文件后3天内给予批复。
13.3承包人的质量检查 

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：每月25日前  。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求：  按规范及监理人要求  。
监理人审查工程质量报表的期限：收到承包人报送的工程质量报表后3天内  。
13.4监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：         /           。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限： 收到承包人的通知后3天内 。
13.7质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。
15.变更

15.4变更的估价原则

15.4.5因变更引起价格调整的其他处理方式：因设计变更或新增项目等出现的已招标项目工程量清单中未设的清单项目，中标人应当按照招标控制价的编制依据、编制原则、编制方法编制该部分项目预算，经审计部门审核后，按照本工程招标时投标总报价相对招标控制总价的下浮比例确定该部分项目的价格。
15.5承包人的合理化建议

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法： 无 。

15.8暂估价

15.8.1按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的，应当由承包人作为采购人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中：
(1)在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少  7  天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对供应商的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和(或)标底以及招标控制价和(或)标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后 3 天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。
(2)承包人应当在发出招标公告(或者资格预审公告或者投标邀请书)、资格预审文件和招标文件前至少 7  天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后 3 天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。
(3)如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，采购人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。
(4)设有标底的，承包人应当在磋商前提前48小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后24小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。
(5)设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前7天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后72小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。
(6)承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在24小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后48小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。
(7)承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前 7 天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后 3 天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后 3 天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。
(8)发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。
(9)承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，按照下列约定：招标文件给定暂估价的材料、工程设备和暂估清单综合单价的清单项目实施时由发包方与承包方共同考察，确定材料设备品牌、规格及价格，由承包方负责采购和实施，结算时按发包方签证价格进行调整。
15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：  /  或者按照下列约定：              。
16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：不调整。
17.计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法
工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)及《山东省建设工程工程量清单计价规则》或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
17.1.3计量周期
(1)本合同的计量周期为月，每月 26 日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。
(2)本合同 执行 通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第17.1.5项总价子目的计量——按实际完成工程量计量。
17.1.5总价子目的计量一按实际完成工程量计量
(1)总价子目的价格调整方法：    执行通用条款     。总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。
(2)承包人在专用合同条款第17.1.3(1)目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程的子目(包括在工程量清单中给出具体工程量的措施项目的相关子目)，按照专用合同条款第17.1.2项约定的计量方法进行计量，对已完成的工程量清单中没有给出具体工程量的措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
(3)监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
(4)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
(5)除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。
17.2预付款

17.2.1预付款
(1)预付款额度
分部分项工程部分的预付款额度：          无              。
措施项目部分预付款额度：                无              。
其中：安全文明施工费用预付额度：        无              。
(2)预付办法
预付款预付办法：              无                        。
预付款的支付时间：            无                        。
17.2.2预付款保函
预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间：  无  
17.3工程进度付款

17.3.2进度付款申请单
进度付款申请单的份数：  五份                    。
进度付款申请单的内容：  按监理人统一要求办理    。
17.3.3进度付款证书和支付时间
逾期付款违约金的计算标准为            无逾期付款违约金                    。
逾期付款违约金的计算方法为       /       。
(4)进度付款涉及政府性资金的支付方法：
本项目无预付资金，工程竣工验收合格后付至合同价款的70%，审计完成后付至审定金额的97%，剩余3%的工程款在缺陷责任期满后，无质量问题一次性付清。工程最终结算造价以审计部门审计结果为准。
为确保工程保质保量按期完工，本项目工程款承包人必须专款专用，如发现承包人挪用工程款现象，由此造成的一切损失均有承包人承担。
17.4质量保证金

质量保证金的金额或比例：   审定价的3% 

质量保证金的扣留方法：结算审核完成后扣留审定价的3%
17.5竣工结算

17.5.1竣工付款申请单
承包人提交竣工付款申请单的份数：   五份                      。
承包人提交竣工付款申请单的期限：   竣工验收合格后28天内     。
竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。
承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.1(2)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。
17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   五份     。
承包人提交最终结清申请单的期限：  缺陷责任期终止证书签发后14天内  。
18.竣工验收

18.2竣工验收申请报告

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：  按工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构对竣工验收资料内容的规定    。
竣工验收资料的份数：按工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定及发包人要求    。
竣工验收资料的费用支付方式：  由承包人自行承担  。
18.3验收

18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

18.3.7绿化工程的竣工验收：绿化工程竣工验收分阶段进行，苗木栽植完成，合同范围内的工程全部完成后，进行竣工验收，竣工验收合格后进入苗木保活期，苗木保活期二年，期间补栽苗木，保活期按竣工验收合格之日起计算二年保活期。二年保活满后进行最终验收，补栽验收、最终验收均达到《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012规定标准为合格。二年保活期间承包人应按照《山东省城市园林绿地养护管理标准（试行）》一级养护标准进行养护（但要求成活率100%、保存率100%）。二年保活期满经发包人验收达到《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012规定合格标准，养护管理部门认可，移交养护管理部门。
18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：   根据实际情况按发包人要求        。
18.6试运行

18.6.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担
（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。
（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。
（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
18.7竣工清场

18.7.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。
18.8施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认
18.9中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下：                 
当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在 监理人要求的 期限内进行修改后重新验收。
监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。
经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。
19.缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

(1)工程质量保修范围：      详见质量保修书            。
(2)工程质量保修期限：      详见质量保修书            。
(3)工程质量保修责任：      详见质量保修书           。
质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。
20.保险

20.1工程保险

本工程 不投保 工程保险。投保工程保险时，险种为：     /     ，并符合以下约定。
(1)投保人：        /      。
(2)投保内容：      /      。
(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
(4)保险金额：      /     。
(5)保险期限：      /     。
20.4第三者责任险

20.4.2保险金额：   ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由 承包人 承担。
20.5其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：  承包人自行确定  。
20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：    承包人提供     。
20.6.4保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：   承包人承担    。
21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：  按国家有关部门认定的标准。 
不可抗力的等级范围约定：  发包人与承包人另行协商约定      。 
21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。
24.争议的解决

24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第 贰 种方式解决：
（壹）提请            仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.3争议评审

24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：争议评审组在收到合同双方报告后的14天内。
24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：在调查会结束后的14天内。  
25. 补充条款

25.1施工单位在施工期间的施工安全问题自负，施工期间的地方关系或个体关系由施工单位自行处理。由于安全问题产生的责任、费用均由承包人承担，由此给发包人造成的一些损失由承包人进行赔偿。
25.2用于本工程的材料必须为国标产品，符合国家产品质量标准并具备出厂合格证，并在施工时应按照规定进行检验，未经检验或者检验不合格的材料不得使用。即使经检验合格的材料用于工程，施工单位并不因此免除质量责任。

25.3 禁止中标单位将承包的工程进行转包、违法分包，禁止中标单位转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人经本企业名义承揽本工程，如发现上述情况，发包人有权终止合同，承包人赔偿因此给发包人造成的一切经济损失，并承担法律责任。

25.4农民工工资保证金的金额为成交价的1%，农民工工资保证金必须由成交人在签订合同前从成交人基本账户，采用银行电汇或网上银行转账方式直接缴纳至采购人指定账户，否则视为无效。未按竞争性磋商文件规定缴纳保证金的，采购人有权取消其成交资格。

成交单位需按月足额发放农民工工资，不得拖欠。如有拖欠状况，采购人有权从保证金中列支支付农民工工资，成交单位不得提出任何异议；列支出的保证金金额，成交单位需在5日内补齐汇交给采购人，否则采购人可提前终止合同，成交单位无条件服从。
附件一：承包人提供的材料和工程设备一览表

承包人提供的材料和工程设备一览表
	序号
	材料设备

名   称
	规格

型号
	单

位
	数

量
	单

价
	交货

方式
	交货

地点
	计划

交货

时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：发包人提供的材料和工程设备一览表

发包人提供的材料和工程设备一览表

	序号
	材料设备

名   称
	规格

型号
	单

位
	数

量
	单

价
	交货

方式
	交货

地点
	计划

交货

时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。

附件三：质量保修书格式

工程质量保修书

发包人：                                               
承包人：                                               
发包人、承包人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，经协商一致，对  邹城市大束镇美丽乡村建设傅庄村（孔傅村）配套工程  签订保修书。
一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围施工图纸及变更范围以内的所有工程内容。
二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
其他项目保修期限约定如下：                                。
三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理费用从承包人违约金中扣除，承包人双倍支付违约金。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：                                        。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至缺陷责任期满。

发包人：                     (公章)       承包人：                      (公章)

法定代表人或其                            法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)       委托代理人：                  (签字)

电话：                                    电话：                       
开户银行：                                开户银行：                   
帐号：                                    帐号：                       
附件四：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：                                               
承包人：                                               
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：                       
传真：                                 传真：                       
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：                             开户银行：                   
帐号：                                 帐号：                       
邮政编码：                             邮政编码：                   
第六部分  响应文件格式
邹城市大束镇美丽乡村建设傅庄村（孔傅村）配套工程项目施工竞争性磋商

响 应 文 件
磋商响应方：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

               年         月         日
目    录

磋商响应函

法定代表人身份证明

法定代表人授权委托书

初次报价表

磋商保证金

初次报价的已标价工程量清单

技术部分（施工组织设计）

项目管理机构

资格审查资料

建设工程扬尘治理工作承诺书

供应商业绩、信誉信息登记表

其他资料

一、磋商响应函

经研究，我方决定参加项目编号为                    的政府采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起60个日历日内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

         年        月        日          

三、法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段施工竞争性磋商响应文件、参加本项目竞争性磋商、全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供  应  商：                        （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：                            
委托代理人：                     （签字或盖章）

身份证号码：                            .
        年        月        日

四、初次报价表

	项目名称
	（项目名称）

	总报价
	人民币（大写）：              元

（小写）：              元

	工期（日历日）
	

	质量标准
	

	项目经理
	姓名：                 ，

证书等级：             ，

证书注册编号：              。


供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

五、磋商保证金

磋商保证金电汇凭证或网上银行转账凭证回执单

六、初次报价的已标价工程量清单

说明：初次报价的已标价工程量清单按第四部分采购内容及要求中“四、工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第四部分采购内容及要求中“四、工程量清单”有关工程量清单、报价以及其他说明的内容。

七、技术部分（施工组织设计）

1．供应商应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案与技术措施
（2）质量管理体系与措施
（3）安全管理体系与措施
（4）工程进度计划与措施（附施工进度横道图或网络图）
（5）环保管理体系与措施
（6）文明管理体系与措施
（7）施工管理及措施
（8）资源配备计划及措施（附劳动力计划表、主要施工设备表、试验和检测仪器设备表）
（9）施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及招标文件要求应具有针对性）
（10）磋商文件规定的其他内容。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名    称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用

台时数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图
供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理（项目负责人）应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	建造师注册证或专业技术职称证书
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附2：主要项目管理人员简历表

应附项目管理班子下列人员的证书复印件： 

项目技术负责人职称证书、关键岗位人员（主要包括：质检（量）员、安全员、材料员、预算（造价）员、资料员）岗位证书。

	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作
	


附3：承诺书

承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往            （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理      （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

          年        月        日

九、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明材料材料的复印件。

（二）供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司（联合体）郑重承诺：
1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。
承诺单位（公章）：
法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签字或盖章）：
                                                      年    月    日

十、建设工程扬尘治理工作承诺书

    为切实做好建设工程扬尘治理工作，进一步改善空气环境质量，依据省、市文件精神，按照市委市政府“全年任务目标化，所有目标项目化，一切项目责任化，每项责任考核化”的工作要求，本项目郑重承诺如下：

一、工作目标

    实现“施工现场100%围挡；路面100%硬化；驶出车辆100%冲洗；运输车辆100%密闭；裸露物料100%覆盖；特殊作业及扬尘地块100%喷淋洒水；出入口路段100%清扫洒水”。

    承诺事项

1、坚决贯彻执行《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则（试行）》，切实做好生产现场及周边环境的扬尘整治工作。

2、建立健全公司扬尘整治专项检查组织机构，夯实扬尘治理工作责任，针对不同施工阶段，制定具体防治措施。

3、切实保证本项目做好扬尘治理工作，安排专人负责施工现场重要部位、重要环节的清洗和洒水，切实做好施工现场的降尘工作；切实用好安全文明施工费，确保专款专用，使扬尘整治活动能够顺利有效的持续开展进行。

4、认真开展施工现场扬尘污染综合整治活动，对施工现场，每月组织不少于两次的专项检查，对发现的问题及时监督整改。

5、完善施工扬尘处置应急预案，在气象部门发布空气质量预警时，坚决停止室外生产及其他易产生扬尘作业，并采取有效措施进行降尘。

三、责任追究

1、坚决落实“三不”惩治措施。对扬尘治理不达标的工程不予验收、不予拨付安全文明施工费、不予评选优质工程，并在创建安全文明工地活动中实行一票否决。

2、对达不到扬尘治理标准的、要求停工整改拒不整改的项目，提请上级主管部门取消该项目负责人建造师执业资格。

3、实行周调度、月通报制度，对扬尘治理工作开展不积极、问题整改不到位、治理标准不达标的企业，进行通报批评，依据《邹城市建筑工程施工企业管理考核办法》扣分，并纳入年终综合考核。

本项目采取一切有效措施，确保完成承诺事项，否则，自愿接受主管部门做出的一切处罚。

特此承诺。
供应商：             （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖章）

十一、供应商业绩、信誉信息登记表

     工程名称：               （项目名称）          单位名称（盖章）：               
	质量、安全、环境体系认证
	证件名称
	发证单位
	发证时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	工期
	         天
	


 日期：      年      月     日

1.本表为磋商响应文件的组成部分，供应商可按本表格式扩展，在磋商时还应将本表单独提供一份，以便评分使用。

2.各供应商填报的信息应全面、真实，如有虚假，经查实后，将取消其成交资格、列入黑名单，并按有关规定处理。

十二、供应商认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件
1、……

2、……

3、……
附件

磋商响应文件密封信封正面格式

	                                                            正（副）本

项目编号：                       

项目名称：           （项目名称）      标段

供应商名称：                           

地址：                          

电话：                          

传真：                          


备注： 正副本分开包装密封的应标记“正本”或“副本”，正副本一起包装密封的可标记“正（副）本”或不用标记。
磋商响应文件密封信封封口格式

	于    年    月    日    时    分（北京时间）前不准启封

[加盖公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章）]


（封口处）


邹城市大束镇美丽乡村建设傅庄村（孔傅村）配套工程

工程量清单
	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-土建ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	挡墙
	
	
	
	
	

	1
	010404001001
	垫层垫层材料种类、配合比、厚度：商砼C15、厚度100mm
	m3
	0.46
	
	
	

	2
	010403001001
	石基础1.石料种类、规格：毛石2.基础类型：条形3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5
	m3
	1.82
	
	
	

	3
	010402001001
	砌块墙1.砌块品种、规格、强度等级：空心砖2.墙体类型3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆
	m3
	3.08
	
	
	

	4
	010101003001
	挖沟槽土方1.土壤类别：一般土方2.挖土深度：0.6m以内3.弃土运距：综合考虑
	m3
	4.52
	
	
	

	5
	010507005001
	扶手、压顶1.断面尺寸370*802.混凝土种类：水泥砂浆1：23.混凝土强度等级
	m3
	0.17
	
	
	

	6
	010103001001
	回填方1.密实度要求：满足设计要求2.填方材料品种：素土3.填方粒径要求4.填方来源、运距：综合考虑
	m3
	2.24
	
	
	

	7
	011601001001
	砖砌体拆除1.砌体名称：砖砌体2.砌体材质3.拆除高度：2m4.拆除砌体的截面尺寸：0.24m5.砌体表面的附着物种类
	m3
	2.88
	
	
	

	8
	010103002001
	垃圾外运1.废弃料品种：建筑垃圾2.运距：综合考虑
	m3
	2.88
	
	
	

	
	
	台阶
	
	
	
	
	

	9
	010401012001
	零星砌砖1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶2. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖 240×115×533.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0
	m3
	0.82
	
	
	

	10
	010404001002
	垫层垫层材料种类、配合比、厚度：商砼C15、厚度100mm
	m3
	0.16
	
	
	

	11
	01B001
	零工村史馆内开工前期人工清理及打扫卫生
	工日
	20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-土建ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	
	

	1
	夜间施工费
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	
	

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	
	

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	
	

	2
	二次搬运
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	
	

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	
	

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	
	

	3
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	
	

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	
	

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	
	

	4
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	
	

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	
	

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	
	

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-土建ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1.1
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	2
	1.2
	垂直运输机械
	
	项
	1
	
	

	3
	1.3
	构件吊装机械
	
	项
	1
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	
	

	6
	1.6
	大型机械进出场
	
	项
	1
	
	

	7
	1.7
	施工降排水
	
	项
	1
	
	

	8
	1.8
	智慧工地
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-土建ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	
	

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	
	

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-装饰ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	挡墙
	
	
	
	
	

	1
	011201001001
	墙面一般抹灰1.墙体类型：砌块墙2.底层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆9mm厚3.面层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆6mm厚4.装饰面材料种类5.分格缝宽度、材料种类
	m2
	28.25
	
	
	

	
	
	室内
	
	
	
	
	

	2
	011302001001
	吊顶天棚1.吊顶形式、吊杆规格、高度：T型铝合金天棚龙骨2.龙骨材料种类、规格、中距：3.基层材料种类、规格4.面层材料品种、规格：铝板
	m2
	69.76
	
	
	

	3
	011407001001
	墙面喷刷涂料1.基层类型2.喷刷涂料部位：内墙3.腻子种类：调制腻子、乳胶漆4.刮腻子要求：2遍5.涂料品种、喷刷遍数：2遍
	m2
	203.7
	
	
	

	4
	011401001001
	木门油漆1.门类型：木门2.门代号及洞口尺寸3.腻子种类4.刮腻子遍数5.防护材料种类6.油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍、调和漆二遍
	m2
	59.82
	
	
	

	
	
	台阶、地面
	
	
	
	
	

	5
	011107004001
	水泥砂浆台阶面1.找平层厚度、砂浆配合比2.面层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆 台阶20mm3.防滑条材料种类
	m2
	5.91
	
	
	

	6
	010507002001
	室外地坪1.地坪厚度：100cm2.混凝土强度等级：C25
	m2
	4.02
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-装饰ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	
	

	1
	夜间施工费
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	
	

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	
	

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	
	

	2
	二次搬运
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	
	

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	
	

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	
	

	3
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	
	

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	
	

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	
	

	4
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	
	

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	
	

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	
	

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-装饰ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1.1
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	2
	1.2
	垂直运输机械
	
	项
	1
	
	

	3
	1.3
	构件吊装机械
	
	项
	1
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	
	

	6
	1.6
	大型机械进出场
	
	项
	1
	
	

	7
	1.7
	施工降排水
	
	项
	1
	
	

	8
	1.8
	智慧工地
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-装饰ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	
	

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	
	

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-安装ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	孔傅村村史馆
	
	
	
	
	

	1
	030411004001
	配线1.名称：铜芯线2.配线形式：明敷设3.型号4.规格：塑料护套线2*2.5mm5.材质：铜6.配线部位7.配线线制8.钢索材质、规格
	m
	50
	
	
	

	
	
	村内提升
	
	
	
	
	

	2
	030412007001
	一般路灯1.名称：太阳能路灯2.型号3.规格4.灯杆材质、规格5.灯架形式及臂长6.附件配置要求7.灯杆形式(单、双）8.基础形式、砂浆配合比：钢筋砼基础9.杆座材质、规格10.接线端子材质、规格11.编号12.接地要求
	套
	16
	
	
	

	3
	030412007002
	一般路灯1.名称：太阳能路灯2.型号3.规格4.灯杆材质、规格5.灯架形式及臂长6.附件配置要求7.灯杆形式(单、双）8.基础形式、砂浆配合比：无筋砼基础9.杆座材质、规格10.接线端子材质、规格11.编号12.接地要求
	套
	19
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-安装ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	50
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	40
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	40
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	25
	

	1
	夜间施工费
	
	2.5
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.5
	

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	55
	

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	32
	

	2
	二次搬运
	
	2.1
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.1
	

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	55
	

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	32
	

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.8
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.8
	

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	55
	

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	32
	

	4
	已完工程及设备保护费
	
	1.2
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	计费基础×F04×H4
	1.2
	

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	55
	

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	32
	

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-安装ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	2.1
	吊装加固
	
	项
	1
	
	

	2
	2.2
	金属抱杆安装、拆除、移位
	
	项
	1
	
	

	3
	2.3
	平台铺设、拆除
	
	项
	1
	
	

	4
	2.4
	顶升、提升装置
	
	项
	1
	
	

	5
	2.5
	大型设备专用机具
	
	项
	1
	
	

	6
	2.6
	焊接工艺评定
	
	项
	1
	
	

	7
	2.7
	胎（模）具制作、安装、拆除
	
	项
	1
	
	

	8
	2.8
	防护棚制作、安装、拆除
	
	项
	1
	
	

	9
	2.9
	特殊地区施工增加
	
	项
	1
	
	

	10
	2.10
	安装与生产同时进行施工增加
	
	项
	1
	
	

	11
	2.11
	在有害身体健康环境中施工增加
	
	项
	1
	
	

	12
	2.12
	工程系统检测、检验
	
	项
	1
	
	

	13
	2.13
	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护
	
	项
	1
	
	

	14
	2.14
	焦炉烘炉、热态工程
	
	项
	1
	
	

	15
	2.15
	管道安拆后的充气保护
	
	项
	1
	
	

	16
	2.16
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费
	
	项
	1
	
	

	17
	2.17
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	
	

	18
	2.18
	非夜间施工增加
	
	项
	1
	
	

	19
	2.19
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-安装ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.29
	

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.59
	

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.76
	

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	

	
	合计
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	村南排涝沟改造
	
	
	
	
	

	1
	040101005001
	挖淤泥、流砂1.挖掘深度:2.运距：综合考虑
	m3
	2573.48
	
	
	

	2
	040103001001
	回填方1.密实度要求:分层夯实2.填方材料品种：建筑垃圾3.填方粒径要求4.填方来源、运距：外购
	m3
	2573.48
	
	
	

	
	
	村内提升
	
	
	
	
	

	3
	040101001001
	挖一般土方1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土2.挖土深度：2m内3.弃土运距：/4.边沟
	m3
	1909
	
	
	

	4
	040103001004
	回填方1.密实度要求：压实2.填方材料品种：土方3.填方粒径要求4.填方来源、运距
	m3
	1437.5
	
	
	

	5
	040103002001
	余方弃置1.废弃料品种：余方2.运距：综合考虑
	m3
	471.5
	
	
	

	6
	040103001002
	回填方1.密实度要求：夯实2.填方材料品种：风化砂3.填方粒径要求4.填方来源、运距：外购
	m3
	2275.83
	
	
	

	7
	040103001003
	回填方1.密实度要求：松填2.填方材料品种：种植土3.填方粒径要求4.填方来源、运距：外购种植土
	m3
	2382.95
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第1页  共2页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人机费
	
	

	
	人机费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	
	

	
	　　　　(5) 工程定位复测费（H5）
	
	
	

	
	　　　　(6) 地下管线交叉处理（H6）
	
	
	

	1
	夜间施工费
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	
	

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	
	

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	
	

	2
	二次搬运
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	
	

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	
	

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	
	

	3
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	
	

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	
	

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	
	

	4
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	计费基础×F04×H4
	
	

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	
	

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	
	

	5
	工程定位复测费
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（E1）
	计费基础×F05×H5
	
	

	
	　　　　企业管理费（E2）
	E1×FL
	
	

	
	　　　　利润（E3）
	E1×FL
	
	

	6
	地下管线交叉处理
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（F1）
	计费基础×F06×H6
	
	

	
	　　　　企业管理费（F2）
	F1×FL
	
	

	
	　　　　利润（F3）
	F1×FL
	
	

	7
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	　其中：人机费
	A1+B1+C1+D1+E1+F1
	
	

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第2页  共2页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2+E2+F2
	
	

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3+E3+F3
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	3.1
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	
	

	2
	3.2
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	3
	3.3
	大型机械进出场及安拆
	
	项
	1
	
	

	4
	3.4
	筑岛、围堰
	
	项
	1
	
	

	5
	3.5
	便道、便桥
	
	项
	1
	
	

	6
	3.6
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	7
	3.7
	施工围挡
	
	项
	1
	
	

	8
	3.8
	施工排水、降水
	
	项
	1
	
	

	9
	3.9
	地上、地下设施、建筑物临时保护设施
	
	项
	1
	
	

	10
	3.10
	洞内临时设施
	
	项
	1
	
	

	11
	3.11
	交通维护及疏导
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	
	

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	
	

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：孔傅村村内提升-绿化ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	绿化工程

	1
	050102007001
	栽植色带1．苗木、花卉种类：大叶黄杨小毛球2．株高或蓬径：H=50-60cm3．单位面积株数：36株/m24．养护期：2年
	m2
	143.98
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	分部小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村内提升-绿化ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	
	

	1
	夜间施工费
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	
	

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	
	

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	
	

	2
	二次搬运
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	
	

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	
	

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	
	

	3
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	
	

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	
	

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	
	

	4
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	计费基础×F04×H4
	
	

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	
	

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	
	

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村内提升-绿化ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	4.1
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	
	

	2
	4.2
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	3
	4.3
	苗木保护措施
	
	项
	1
	
	

	4
	4.4
	围堰
	
	项
	1
	
	

	5
	4.5
	施工排水、降水
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村内提升-绿化ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	
	

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	
	

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	
	

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


邹城市大束镇美丽乡村建设傅庄村（孔傅村）配套工程

招标控制价

	单项工程招标控制价汇总表

	工程名称：
	第1页  共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中（元）

	
	
	
	暂列金额及特殊项目暂估价
	暂估价
	规费

	1
	建筑与装饰工程
	34395.85
	
	
	2245.48

	
	　孔傅村村史馆-土建ps
	13574.28
	
	
	906.97

	
	　孔傅村村史馆-装饰ps
	20821.57
	
	
	1338.51

	2
	安装工程
	127718.74
	
	
	9044.93

	
	　孔傅村村史馆-安装ps
	127718.74
	
	
	9044.93

	3
	市政工程
	716190.19
	
	
	48360.78

	
	　孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	716190.19
	
	
	48360.78

	4
	园林绿化工程
	18578.77
	
	
	922.97

	
	　孔傅村村内提升-绿化ps
	18578.77
	
	
	922.97

	
	
	
	
	
	

	合计
	896883.55
	
	
	60574.16

	
	
	胜通软件


	建筑与装饰工程招标控制价汇总表

	工程名称：孔傅村村史馆-土建ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	7386.22
	

	1.1
	　A、土石方工程
	7386.22
	

	2
	措施项目
	560.28
	

	2.1
	　单价措施费
	228.15
	

	2.2
	　总价措施费
	332.13
	

	3
	其他项目
	3600.00
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	3600.00
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	906.97
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	1120.81
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	13574.28
	

	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-土建ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	挡墙
	
	
	
	
	

	1
	010404001001
	垫层垫层材料种类、配合比、厚度：商砼C15、厚度100mm
	m3
	0.46
	519.98
	239.19
	

	2
	010403001001
	石基础1.石料种类、规格：毛石2.基础类型：条形3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5
	m3
	1.82
	517.63
	942.09
	

	3
	010402001001
	砌块墙1.砌块品种、规格、强度等级：空心砖2.墙体类型3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆
	m3
	3.08
	523.92
	1613.67
	

	4
	010101003001
	挖沟槽土方1.土壤类别：一般土方2.挖土深度：0.6m以内3.弃土运距：综合考虑
	m3
	4.52
	57.02
	257.73
	

	5
	010507005001
	扶手、压顶1.断面尺寸370*802.混凝土种类：水泥砂浆1：23.混凝土强度等级
	m3
	0.17
	967.64
	164.5
	

	6
	010103001001
	回填方1.密实度要求：满足设计要求2.填方材料品种：素土3.填方粒径要求4.填方来源、运距：综合考虑
	m3
	2.24
	18.9
	42.34
	

	7
	011601001001
	砖砌体拆除1.砌体名称：砖砌体2.砌体材质3.拆除高度：2m4.拆除砌体的截面尺寸：0.24m5.砌体表面的附着物种类
	m3
	2.88
	124.07
	357.32
	

	8
	010103002001
	垃圾外运1.废弃料品种：建筑垃圾2.运距：综合考虑
	m3
	2.88
	18
	51.84
	

	
	
	台阶
	
	
	
	
	

	9
	010401012001
	零星砌砖1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶2. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖 240×115×533.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0
	m3
	0.82
	659.93
	541.14
	

	10
	010404001002
	垫层垫层材料种类、配合比、厚度：商砼C15、厚度100mm
	m3
	0.16
	519.98
	83.2
	

	11
	01B001
	零工村史馆内开工前期人工清理及打扫卫生
	工日
	20
	154.66
	3093.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	7386.22
	

	合计
	7386.22
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工料机汇总表

	工程名称：孔傅村村史馆-土建ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1
	00010010
	综合工日（房修建筑）
	工日
	2.2061
	128.00
	282.38
	110.00
	242.67
	
	

	2
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	10.5235
	128.00
	1347.01
	110.00
	1157.59
	
	

	3
	02090013
	塑料薄膜
	m2
	0.7267
	1.86
	1.35
	2.19
	1.59
	
	

	4
	02270047
	阻燃毛毡
	m2
	0.1404
	42.50
	5.97
	44.96
	6.31
	
	

	5
	03110143
	石料切割锯片
	片
	0.3130
	64.60
	20.22
	84.09
	26.32
	
	

	6
	04110025
	毛石
	m3
	2.0420
	174.76
	356.86
	185.00
	377.77
	
	

	7
	04130001
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53
	千块
	0.4513
	737.86
	333.00
	474.76
	214.26
	
	

	8
	04130005
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53
	m3
	0.1337
	660.19
	88.27
	324.55
	43.39
	
	

	9
	04150011
	烧结页岩空心砌块 290×190×190
	m3
	2.7169
	243.36
	661.18
	250.46
	680.47
	
	

	10
	34110003
	水
	m3
	0.9180
	6.36
	5.84
	6.60
	6.06
	
	

	11
	80010015
	水泥砂浆 M10.0
	m3
	0.4709
	371.81
	175.09
	266.85
	125.66
	
	

	12
	80010021
	砌筑水泥砂浆 M5.0
	m3
	0.7255
	350.97
	254.63
	249.63
	181.11
	
	

	13
	80010033
	预拌混合砂浆 M5.0
	m3
	0.1757
	495.15
	87.00
	475.73
	83.59
	
	

	14
	80010065
	预拌水泥砂浆 1:2
	m3
	0.1717
	514.56
	88.35
	500.00
	85.85
	
	

	15
	80210043
	预拌混凝土 C15
	m3
	0.6262
	407.77
	255.35
	378.64
	237.10
	
	

	16
	990123010
	电动夯实机 250N·m
	台班
	0.2139
	28.30
	6.05
	28.30
	6.05
	
	

	17
	990610010
	灰浆搅拌机 200L
	台班
	0.1716
	202.44
	34.74
	178.82
	30.69
	
	

	18
	990618510
	混凝土振捣器 平板式
	台班
	0.0512
	7.74
	0.40
	7.74
	0.40
	
	

	19
	990618520
	混凝土振捣器 插入式
	台班
	0.0114
	8.02
	0.09
	8.02
	0.09
	
	

	20
	990774610
	石料切割机
	台班
	1.4997
	48.43
	72.63
	48.43
	72.63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	4076.41
	－
	3579.60
	－
	0.00

	
	
	胜通软件


	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：孔傅村村史馆-土建ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	228.15

	2
	总价措施费
	332.13

	
	
	

	合计
	560.28

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-土建ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	3829.41

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	2.55
	107.56

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.55
	24.41

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	25.6
	6.25

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	15
	3.66

	2
	二次搬运
	
	2.18
	91.95

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.18
	20.87

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	25.6
	5.34

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	15
	3.13

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.91
	122.75

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.91
	27.86

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	25.6
	7.13

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	15
	4.18

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	9.87

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	0.95

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	25.6
	0.24

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	15
	0.14

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	332.13

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	74.09

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	18.96

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	11.11

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-土建ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1.1
	脚手架
	
	项
	1
	141.56
	141.56

	2
	1.2
	垂直运输机械
	
	项
	1
	
	

	3
	1.3
	构件吊装机械
	
	项
	1
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	86.59
	86.59

	6
	1.6
	大型机械进出场
	
	项
	1
	
	

	7
	1.7
	施工降排水
	
	项
	1
	
	

	8
	1.8
	智慧工地
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	228.15

	
	
	胜通软件


	措施项目工料机汇总表

	工程名称：孔傅村村史馆-土建ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	0.9268
	128.00
	118.63
	110.00
	101.95
	
	

	2
	01030025
	镀锌低碳钢丝 8#
	kg
	0.536
	5.62
	3.01
	5.11
	2.74
	
	

	3
	01030049
	镀锌低碳钢丝 22#
	kg
	0.0033
	5.90
	0.02
	5.11
	0.02
	
	

	4
	03150139
	圆钉
	kg
	0.4409
	5.58
	2.46
	6.88
	3.03
	
	

	5
	05030007
	模板材
	m3
	0.0266
	1473.45
	39.19
	1946.90
	51.79
	
	

	6
	13050015
	红丹防锈漆
	kg
	0.0215
	13.63
	0.29
	13.72
	0.29
	
	

	7
	14050005
	油漆溶剂油
	kg
	0.0025
	4.42
	0.01
	6.11
	0.02
	
	

	8
	14350025
	隔离剂
	kg
	0.184
	2.98
	0.55
	4.65
	0.86
	
	

	9
	17010057
	钢管 φ48.3×3.6
	m
	0.0614
	16.37
	1.01
	19.13
	1.17
	
	

	10
	35020003
	直角扣件
	个
	0.0333
	5.31
	0.18
	4.00
	0.13
	
	

	11
	35020005
	对接扣件
	个
	0.0021
	4.42
	0.01
	4.87
	0.01
	
	

	12
	35030017
	木脚手板
	m3
	0.0014
	1716.81
	2.40
	1863.72
	2.61
	
	

	13
	35030029
	底座
	个
	0.0111
	6.19
	0.07
	5.49
	0.06
	
	

	14
	80050009
	水泥抹灰砂浆 1:2
	m3
	0.0002
	544.30
	0.11
	405.92
	0.08
	
	

	15
	990401025
	载重汽车 6t
	台班
	0.0379
	417.36
	15.82
	399.65
	15.15
	
	

	16
	990706010
	木工圆锯机 500mm
	台班
	0.0029
	28.23
	0.08
	28.23
	0.08
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	183.84
	－
	179.99
	－
	0.00

	
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-土建ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	11546.5

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	11546.5

	1
	规费
	
	
	906.97

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	651.22

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	405.28

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.56
	64.66

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.65
	75.05

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.92
	106.23

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	175.51

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	68.12

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	12.12

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	1120.81

	
	合计
	
	
	2027.78

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	建筑与装饰工程招标控制价汇总表

	工程名称：孔傅村村史馆-装饰ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	17177.16
	

	1.1
	　A、土石方工程
	17177.16
	

	2
	措施项目
	586.69
	

	2.1
	　单价措施费
	
	

	2.2
	　总价措施费
	586.69
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	1338.51
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	1719.21
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	20821.57
	

	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-装饰ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	挡墙
	
	
	
	
	

	1
	011201001001
	墙面一般抹灰1.墙体类型：砌块墙2.底层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆9mm厚3.面层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆6mm厚4.装饰面材料种类5.分格缝宽度、材料种类
	m2
	28.25
	33.36
	942.42
	

	
	
	室内
	
	
	
	
	

	2
	011302001001
	吊顶天棚1.吊顶形式、吊杆规格、高度：T型铝合金天棚龙骨2.龙骨材料种类、规格、中距：3.基层材料种类、规格4.面层材料品种、规格：铝板
	m2
	69.76
	120
	8371.2
	

	3
	011407001001
	墙面喷刷涂料1.基层类型2.喷刷涂料部位：内墙3.腻子种类：调制腻子、乳胶漆4.刮腻子要求：2遍5.涂料品种、喷刷遍数：2遍
	m2
	203.7
	21.26
	4330.66
	

	4
	011401001001
	木门油漆1.门类型：木门2.门代号及洞口尺寸3.腻子种类4.刮腻子遍数5.防护材料种类6.油漆品种、刷漆遍数：刷底油一遍、调和漆二遍
	m2
	59.82
	48.86
	2922.81
	

	
	
	台阶、地面
	
	
	
	
	

	5
	011107004001
	水泥砂浆台阶面1.找平层厚度、砂浆配合比2.面层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆 台阶20mm3.防滑条材料种类
	m2
	5.91
	66.85
	395.08
	

	6
	010507002001
	室外地坪1.地坪厚度：100cm2.混凝土强度等级：C25
	m2
	4.02
	53.48
	214.99
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	17177.16
	

	合计
	17177.16
	

	
	
	胜通软件


	分部分项主要材料汇总表

	工程名称：孔傅村村史馆-装饰ps
	标段：
	第1页  共1页

	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	0.00
	－
	0.00
	－
	0.00

	
	
	胜通软件


	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：孔傅村村史馆-装饰ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	

	2
	总价措施费
	586.69

	
	
	

	合计
	586.69

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-装饰ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	4548.37

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	3.64
	186.05

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	3.64
	41.39

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	32.2
	13.33

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	17.3
	7.16

	2
	二次搬运
	
	3.28
	167.65

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	3.28
	37.3

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	32.2
	12.01

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	17.3
	6.45

	3
	冬雨季施工增加费
	
	4.1
	209.56

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	4.1
	46.62

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	32.2
	15.01

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	17.3
	8.07

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	23.43

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	2.23

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	32.2
	0.72

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	17.3
	0.39

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	586.69

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	127.54

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	41.07

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	22.07

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-装饰ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1.1
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	2
	1.2
	垂直运输机械
	
	项
	1
	
	

	3
	1.3
	构件吊装机械
	
	项
	1
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	
	

	6
	1.6
	大型机械进出场
	
	项
	1
	
	

	7
	1.7
	施工降排水
	
	项
	1
	
	

	8
	1.8
	智慧工地
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-装饰ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	17763.85

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	17763.85

	1
	规费
	
	
	1338.51

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	945.04

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	623.51

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.12
	21.32

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.1
	17.76

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.59
	282.45

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	270.01

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	104.81

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	18.65

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	1719.21

	
	合计
	
	
	3057.72

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	安装工程招标控制价汇总表

	工程名称：孔傅村村史馆-安装ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	107716.40
	

	1.1
	　A、机械设备安装工程
	107716.40
	

	2
	措施项目
	411.83
	

	2.1
	　单价措施费
	
	

	2.2
	　总价措施费
	411.83
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	9044.93
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	10545.58
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	127718.74
	

	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-安装ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	孔傅村村史馆
	
	
	
	
	

	1
	030411004001
	配线1.名称：铜芯线2.配线形式：明敷设3.型号4.规格：塑料护套线2*2.5mm5.材质：铜6.配线部位7.配线线制8.钢索材质、规格
	m
	50
	18.9
	945
	

	
	
	村内提升
	
	
	
	
	

	2
	030412007001
	一般路灯1.名称：太阳能路灯2.型号3.规格4.灯杆材质、规格5.灯架形式及臂长6.附件配置要求7.灯杆形式(单、双）8.基础形式、砂浆配合比：钢筋砼基础9.杆座材质、规格10.接线端子材质、规格11.编号12.接地要求
	套
	16
	3341.8
	53468.8
	

	3
	030412007002
	一般路灯1.名称：太阳能路灯2.型号3.规格4.灯杆材质、规格5.灯架形式及臂长6.附件配置要求7.灯杆形式(单、双）8.基础形式、砂浆配合比：无筋砼基础9.杆座材质、规格10.接线端子材质、规格11.编号12.接地要求
	套
	19
	2805.4
	53302.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	107716.4
	

	合计
	107716.4
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工料机汇总表

	工程名称：孔傅村村史馆-安装ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1
	00010030
	综合工日（安装）
	工日
	25.6072
	138.00
	3533.79
	120.00
	3072.86
	
	

	2
	01010059
	钢筋
	t
	0.5210
	3893.81
	2028.68
	3672.57
	1913.41
	
	

	3
	01030025
	镀锌低碳钢丝 8#
	kg
	1.6930
	5.62
	9.51
	5.11
	8.65
	
	

	4
	01030051
	镀锌低碳钢丝 18#～22#
	kg
	2.3440
	5.84
	13.69
	5.11
	11.98
	
	

	5
	03130115
	电焊条 J422 φ3.2
	kg
	0.9115
	8.67
	7.90
	9.58
	8.73
	
	

	6
	03150139
	圆钉
	kg
	1.9041
	5.58
	10.62
	6.88
	13.10
	
	

	7
	03630015
	鞋钉 20
	kg
	0.1050
	6.19
	0.65
	5.22
	0.55
	
	

	8
	04010021
	普通硅酸盐水泥 42.5MPa
	kg
	2.5000
	0.44
	1.10
	0.37
	0.93
	
	

	9
	05030007
	模板材
	m3
	0.0925
	1473.45
	136.29
	1946.90
	180.09
	
	

	10
	27130003
	直瓷管 φ(9～15)×305
	根
	7.7250
	1.26
	9.73
	0.30
	2.32
	
	

	11
	33010025
	钢支撑
	kg
	10.0582
	5.04
	50.69
	4.65
	46.77
	
	

	12
	34090013
	钢精扎头 1#～5#
	包
	3.6500
	2.83
	10.33
	2.27
	8.29
	
	

	13
	35010021
	组合钢模板
	kg
	18.4527
	5.88
	108.50
	6.19
	114.22
	
	

	14
	35020013
	零星卡具
	kg
	2.4098
	7.08
	17.06
	7.73
	18.63
	
	

	15
	80210071
	混凝土 C20
	m3
	18.4942
	398.06
	7361.80
	388.35
	7182.22
	
	

	16
	88000053
	其他材料费
	%
	1.0000
	175.79
	175.79
	171.17
	171.17
	
	

	17
	990304002
	汽车式起重机 5t
	台班
	0.0664
	628.87
	41.76
	586.37
	38.93
	
	

	18
	990401015
	载重汽车 4t
	台班
	0.0959
	382.29
	36.66
	364.58
	34.96
	
	

	19
	990406010
	机动翻斗车 1t
	台班
	2.3857
	206.55
	492.77
	189.55
	452.21
	
	

	20
	990601020
	涡浆式混凝土搅拌机 350L
	台班
	0.7212
	287.59
	207.41
	263.97
	190.38
	
	

	21
	990701010
	钢筋调直机 14mm
	台班
	0.1173
	38.21
	4.48
	38.21
	4.48
	
	

	22
	990702010
	钢筋切断机 40mm
	台班
	0.1173
	45.10
	5.29
	45.10
	5.29
	
	

	23
	990703010
	钢筋弯曲机 40mm
	台班
	0.1173
	27.15
	3.18
	27.15
	3.18
	
	

	24
	990901020
	交流弧焊机 32kV·A
	台班
	0.0261
	94.74
	2.47
	94.74
	2.47
	
	

	25
	990910030
	对焊机 75kV·A
	台班
	0.1042
	121.70
	12.68
	121.70
	12.68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	14282.83
	－
	13498.50
	－
	0.00

	
	
	胜通软件


	分部分项主材汇总表

	工程名称：孔傅村村史馆-安装ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	塑料护套线2*2.5mm
	m
	55.48
	2.60
	144.25

	2
	太阳能路灯
	套
	35.00
	2600.00
	91000.00

	
	
	
	
	
	

	合计
	91144.25

	
	
	胜通软件


	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：孔傅村村史馆-安装ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	

	2
	总价措施费
	411.83

	
	
	

	合计
	411.83

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-安装ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	3533.93

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	50
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	40
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	40
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	25
	

	1
	夜间施工费
	
	2.5
	126.77

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.5
	44.17

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	55
	24.29

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	32
	14.13

	2
	二次搬运
	
	2.1
	100.04

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.1
	29.69

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	55
	16.33

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	32
	9.5

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.8
	133.39

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.8
	39.58

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	55
	21.77

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	32
	12.67

	4
	已完工程及设备保护费
	
	1.2
	51.63

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	计费基础×F04×H4
	1.2
	10.6

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	55
	5.83

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	32
	3.39

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	411.83

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	124.04

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	68.22

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	39.69

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-安装ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	2.1
	吊装加固
	
	项
	1
	
	

	2
	2.2
	金属抱杆安装、拆除、移位
	
	项
	1
	
	

	3
	2.3
	平台铺设、拆除
	
	项
	1
	
	

	4
	2.4
	顶升、提升装置
	
	项
	1
	
	

	5
	2.5
	大型设备专用机具
	
	项
	1
	
	

	6
	2.6
	焊接工艺评定
	
	项
	1
	
	

	7
	2.7
	胎（模）具制作、安装、拆除
	
	项
	1
	
	

	8
	2.8
	防护棚制作、安装、拆除
	
	项
	1
	
	

	9
	2.9
	特殊地区施工增加
	
	项
	1
	
	

	10
	2.10
	安装与生产同时进行施工增加
	
	项
	1
	
	

	11
	2.11
	在有害身体健康环境中施工增加
	
	项
	1
	
	

	12
	2.12
	工程系统检测、检验
	
	项
	1
	
	

	13
	2.13
	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护
	
	项
	1
	
	

	14
	2.14
	焦炉烘炉、热态工程
	
	项
	1
	
	

	15
	2.15
	管道安拆后的充气保护
	
	项
	1
	
	

	16
	2.16
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费
	
	项
	1
	
	

	17
	2.17
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	
	

	18
	2.18
	非夜间施工增加
	
	项
	1
	
	

	19
	2.19
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村史馆-安装ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	108128.23

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	108128.23

	1
	规费
	
	
	9044.93

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	6649.89

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	3795.3

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.29
	313.57

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.59
	637.96

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.76
	1903.06

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	1643.55

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	637.96

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	113.53

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	10545.58

	
	合计
	
	
	19590.51

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	市政工程招标控制价汇总表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	597671.82
	

	1.1
	　A、土石方工程
	597671.82
	

	2
	措施项目
	11022.62
	

	2.1
	　单价措施费
	5456.45
	

	2.2
	　总价措施费
	5566.17
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	48360.78
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	59134.97
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	716190.19
	

	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	村南排涝沟改造
	
	
	
	
	

	1
	040101005001
	挖淤泥、流砂1.挖掘深度:2.运距：综合考虑
	m3
	2573.48
	26.39
	67914.14
	

	2
	040103001001
	回填方1.密实度要求:分层夯实2.填方材料品种：建筑垃圾3.填方粒径要求4.填方来源、运距：外购
	m3
	2573.48
	31.64
	81424.91
	

	
	
	村内提升
	
	
	
	
	

	3
	040101001001
	挖一般土方1.土壤类别：Ⅰ、Ⅱ类土2.挖土深度：2m内3.弃土运距：/4.边沟
	m3
	1909
	3.61
	6891.49
	

	4
	040103001004
	回填方1.密实度要求：压实2.填方材料品种：土方3.填方粒径要求4.填方来源、运距
	m3
	1437.5
	13.43
	19305.63
	

	5
	040103002001
	余方弃置1.废弃料品种：余方2.运距：综合考虑
	m3
	471.5
	16.89
	7963.64
	

	6
	040103001002
	回填方1.密实度要求：夯实2.填方材料品种：风化砂3.填方粒径要求4.填方来源、运距：外购
	m3
	2275.83
	163.14
	371278.91
	

	7
	040103001003
	回填方1.密实度要求：松填2.填方材料品种：种植土3.填方粒径要求4.填方来源、运距：外购种植土
	m3
	2382.95
	18
	42893.1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	597671.82
	

	合计
	597671.82
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工料机汇总表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1
	00010040
	综合工日（市政)
	工日
	561.1697
	117.00
	65656.85
	103.00
	57800.48
	
	

	2
	04030025
	风化砂
	m3
	2935.8207
	223.30
	655568.76
	110.00
	322940.28
	
	

	3
	04050039~1
	建筑垃圾
	m3
	3088.1760
	155.34
	479717.26
	17.48
	53981.32
	
	

	4
	34110003
	水
	m3
	207.0111
	6.36
	1316.59
	6.60
	1366.27
	
	

	5
	88000053
	其他材料费
	%
	1.0000
	7195.76
	7195.76
	809.72
	809.72
	
	

	6
	990101015
	履带式推土机 75kW
	台班
	13.5770
	834.41
	11328.78
	791.91
	10751.76
	
	

	7
	990106030
	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3
	台班
	15.8883
	1086.47
	17262.16
	1047.84
	16648.40
	
	

	8
	990110060
	轮胎式装载机 3m3
	台班
	0.7544
	1016.63
	766.95
	981.22
	740.23
	
	

	9
	990120020
	钢轮内燃压路机 8t
	台班
	2.6306
	385.06
	1012.94
	363.81
	957.04
	
	

	10
	990120040
	钢轮内燃压路机 15t
	台班
	18.5420
	573.21
	10628.46
	551.96
	10234.44
	
	

	11
	990123010
	电动夯实机 250N·m
	台班
	53.0268
	28.30
	1500.66
	28.30
	1500.66
	
	

	12
	990402035
	自卸汽车 12t
	台班
	49.7711
	819.13
	40769.00
	780.50
	38846.34
	
	

	13
	990402040
	自卸汽车 15t
	台班
	6.2615
	915.19
	5730.46
	876.56
	5488.58
	
	

	14
	990409020
	洒水车 4000L
	台班
	1.3476
	439.07
	591.69
	421.36
	567.82
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	1299046.32
	－
	522633.34
	－
	0.00

	
	
	胜通软件


	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	5456.45

	2
	总价措施费
	5566.17

	
	
	

	合计
	11022.62

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第1页  共2页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人机费
	
	155239.97

	
	人机费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	45
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	45
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	45
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	45
	

	
	　　　　(5) 工程定位复测费（H5）
	
	45
	

	
	　　　　(6) 地下管线交叉处理（H6）
	
	45
	

	1
	夜间施工费
	
	0.41
	695.76

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	0.41
	286.42

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	15.8
	45.25

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	4.9
	14.03

	2
	二次搬运
	
	1.18
	2002.46

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	1.18
	824.32

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	15.8
	130.24

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	4.9
	40.39

	3
	冬雨季施工增加费
	
	0.42
	712.75

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	0.42
	293.4

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	15.8
	46.36

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	4.9
	14.38

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.47
	797.6

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	计费基础×F04×H4
	0.47
	328.33

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	15.8
	51.88

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	4.9
	16.09

	5
	工程定位复测费
	
	0.09
	152.73

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（E1）
	计费基础×F05×H5
	0.09
	62.87

	
	　　　　企业管理费（E2）
	E1×FL
	15.8
	9.93

	
	　　　　利润（E3）
	E1×FL
	4.9
	3.08

	6
	地下管线交叉处理
	
	0.71
	1204.87

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（F1）
	计费基础×F06×H6
	0.71
	495.99

	
	　　　　企业管理费（F2）
	F1×FL
	15.8
	78.37

	
	　　　　利润（F3）
	F1×FL
	4.9
	24.3

	7
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	5566.17

	
	　其中：人机费
	A1+B1+C1+D1+E1+F1
	
	2291.33

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第2页  共2页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2+E2+F2
	
	362.03

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3+E3+F3
	
	112.27

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	3.1
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	
	

	2
	3.2
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	3
	3.3
	大型机械进出场及安拆
	
	项
	1
	5456.45
	5456.45

	4
	3.4
	筑岛、围堰
	
	项
	1
	
	

	5
	3.5
	便道、便桥
	
	项
	1
	
	

	6
	3.6
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	7
	3.7
	施工围挡
	
	项
	1
	
	

	8
	3.8
	施工排水、降水
	
	项
	1
	
	

	9
	3.9
	地上、地下设施、建筑物临时保护设施
	
	项
	1
	
	

	10
	3.10
	洞内临时设施
	
	项
	1
	
	

	11
	3.11
	交通维护及疏导
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	5456.45

	
	
	胜通软件


	措施项目工料机汇总表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	12
	128.00
	1536.00
	110.00
	1320.00
	
	

	2
	01030025
	镀锌低碳钢丝 8#
	kg
	7.5
	5.62
	42.15
	5.11
	38.33
	
	

	3
	02330005
	草袋
	m2
	7.98
	4.81
	38.38
	4.44
	35.43
	
	

	4
	05010033
	枕木
	m3
	0.08
	2017.70
	161.42
	2308.85
	184.71
	
	

	5
	990106030
	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3
	台班
	0.5
	1086.47
	543.24
	1047.84
	523.92
	
	

	6
	990403040
	平板拖车组 60t
	台班
	1
	1550.07
	1550.07
	1501.50
	1501.50
	
	

	7
	994500050
	回程费占人材机费
	%
	1
	967.81
	967.81
	900.97
	900.97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	4839.07
	－
	4504.86
	－
	0.00

	
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村南排涝沟改造、村内提升ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	608694.44

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	608694.44

	1
	规费
	
	
	48360.78

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	34878.19

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.75
	10652.15

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.33
	8095.64

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.84
	5113.03

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.81
	11017.37

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	9252.16

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	3591.3

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	639.13

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	59134.97

	
	合计
	
	
	107495.75

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	园林绿化工程招标控制价汇总表

	工程名称：孔傅村村内提升-绿化ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	15734.13
	

	1.1
	　A、绿化工程
	15734.13
	

	2
	措施项目
	387.64
	

	2.1
	　单价措施费
	
	

	2.2
	　总价措施费
	387.64
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	922.97
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	1534.03
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	18578.77
	

	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：孔傅村村内提升-绿化ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	1
	050102007001
	栽植色带1．苗木、花卉种类：大叶黄杨小毛球2．株高或蓬径：H=50-60cm3．单位面积株数：36株/m24．养护期：2年
	m2
	143.98
	109.28
	15734.13
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	15734.13
	

	合计
	15734.13
	

	
	
	胜通软件


	分部分项工料机汇总表

	工程名称：孔傅村村内提升-绿化ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1
	00010050
	综合工日（园林)
	工日
	20.3012
	117.00
	2375.24
	103.00
	2091.02
	
	

	2
	32270001
	肥料
	kg
	1.7278
	1.33
	2.30
	5.31
	9.17
	
	

	3
	32270003
	药剂
	kg
	0.2880
	26.55
	7.65
	212.39
	61.17
	
	

	4
	34110003
	水
	m3
	46.0736
	6.36
	293.03
	6.60
	304.09
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	2678.22
	－
	2465.45
	－
	0.00

	
	
	胜通软件


	分部分项主材汇总表

	工程名称：孔傅村村内提升-绿化ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	大叶黄杨小毛球
	株
	5183.28
	2.30
	11921.54

	
	
	
	
	
	

	合计
	11921.54

	
	
	胜通软件


	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：孔傅村村内提升-绿化ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	

	2
	总价措施费
	387.64

	
	
	

	合计
	387.64

	
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村内提升-绿化ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	2375.67

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	2.21
	59.95

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.21
	13.13

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	36.7
	4.82

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	20
	2.63

	2
	二次搬运
	
	4.42
	119.88

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	4.42
	26.25

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	36.7
	9.63

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	20
	5.25

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.21
	59.95

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.21
	13.13

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	36.7
	4.82

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	20
	2.63

	4
	已完工程及设备保护费
	
	5.89
	147.86

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	计费基础×F04×H4
	5.89
	13.99

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	36.7
	5.13

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	20
	2.8

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	387.64

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	66.5

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	24.4

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	13.31

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村内提升-绿化ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	4.1
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	
	

	2
	4.2
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	3
	4.3
	苗木保护措施
	
	项
	1
	
	

	4
	4.4
	围堰
	
	项
	1
	
	

	5
	4.5
	施工排水、降水
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：孔傅村村内提升-绿化ps
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	16121.77

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	16121.77

	1
	规费
	
	
	922.97

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	565.87

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.75
	282.13

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.16
	25.79

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.35
	56.43

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.25
	201.52

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	245.05

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	95.12

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	16.93

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	1534.03

	
	合计
	
	
	2457

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件
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