	单项工程招标控制价汇总表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	第1页  共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中（元）

	
	
	
	暂列金额及
特殊项目暂估价
	暂估价
	规费

	1
	建筑与装饰工程
	481915.54
	
	
	32199.59

	
	　邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	445530.44
	
	
	29768.48

	
	　邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程--评审
	36385.1
	[bookmark: _GoBack]
	
	2431.11

	
	
	
	
	
	

	合计
	481915.54
	
	
	32199.59

	
	
	胜通软件



	建筑与装饰工程招标控制价汇总表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	322720.56
	

	1.1
	　A、土石方工程
	322720.56
	

	2
	措施项目
	56254.48
	

	2.1
	　单价措施费
	47582.31
	

	2.2
	　总价措施费
	8672.17
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	29768.48
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	36786.92
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	445530.44
	

	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第1页  共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	1
	01B001
	原结构卸载
1、拆除前对需要拆除板梁结构下面进行加固
支撑
2、支撑采用钢管脚手满堂脚手架上面安装顶
丝及方木支撑牢固
3、立杆间距0.5米，水平杆间距1.2米
4、满堂脚手架支撑卸载面积为拆除板梁面积
周边扩1.5米，支撑高度均为4.7米
	项
	1
	8000
	8000
	

	2
	01B002
	增加基础界面处理
1、增加独立柱基础放样后采用电镐凿毛清理
原地板砼地面
2、凿毛后用鼓风机清理干净尘土垃圾
3、涂刷增强界面剂2遍
	项
	1
	1050.31
	1050.31
	

	3
	01B003
	水钻钻孔静力拆除
1、部位;新增电梯坑、新增结构处负一层顶
梁板拆除
2、水钻直径D=102
3、拆除面积：
3.9*3.46+0.6*3.3*2+3.5*0.6*3+6.7*0.5
4、钻孔个数：
39*34+6*33*2+6*35*3+66*5=2682个
	个
	1341
	44.73
	59982.93
	

	4
	01B004
	大梁粘钢加固
1、粘钢胶（南京曼卡特):12公斤/平方米*14
平方米*20元/公斤
2、粘钢板：0.5*8*5*7.85*9.6=1507.2元（
含钢板人工抛光拉毛）
3、U型箍钢板：
1.75*42*5*0.1*7.85*9.6=2769元（含钢件抛
光拉毛处理）
4、锚栓（400长12筋）：80根*7元/根=560元
5、钢板表面防腐处理抹高强砂浆：
14*70=980元
6、粘钢制作安装人工费：14*600=8400元
7、砼表面打毛深度3毫米：14*50=700元
	项
	1
	18276.8
	18276.8
	

	5
	01B005
	卫生间墙面砖拆除
1、原厕所外墙及中间隔墙为镶贴墙面砖面层
人工风镐拆除
2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车外运清
理
	平方米
	80
	13.44
	1075.2
	

	6
	01B006
	卫生间轻质隔墙拆除
1、原厕所墙体为100厚轻质隔墙安装
2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车外运清
理
	m3
	12.6
	81.97
	1032.82
	

	7
	01B007
	厕所地面砖拆除
1、原厕所地面垫层及面层人工风镐拆除
2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车外运清
理
	m2
	21.84
	13.14
	286.98
	

	8
	01B008
	厕所墩台拆除
1、原厕所墩台人工风镐拆除
2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车外运清
理
	立方米
	1.2
	147.24
	176.69
	

	本页小计
	89881.73
	

	合计
	89881.73
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第2页  共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	9
	01B010
	厕所屋面拆除
1、原厕所屋面板拆除
2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车外运清
理
	m2
	70.56
	36.35
	2564.86
	

	10
	01B012
	通风口拆除百叶窗
1、百叶窗拆除面积：1.2*1.4*6
	平方米
	10.08
	18.06
	182.04
	

	11
	01B013
	拆除通风口砼屋面现浇梁板
1、拆除排气窗上屋面板砼：2.4*9.6*0.12
2、拆除现浇梁砼：9.6*0.3*2
3、拆除砼柱：1*0.2*0.2*4
	立方米
	3.51
	980.25
	3440.68
	

	12
	01B015
	拆除通风口处室外砼地面拆除
1、拆除室外砼地面：（6*2.7+9*2.7）*0.2
	立方米
	8.1
	65.58
	531.2
	

	13
	010101002001
	通风口处室外地面挖土方
1.土质：坚土
2、沟槽尺寸：长度（6+9）m*宽度2.7m*深度
0.8m
	m3
	32.4
	73.15
	2370.06
	

	14
	010505001001
	通风口修复补浇有梁板
1.混凝土种类
2.混凝土强度等级;c25
	m3
	3.51
	543.51
	1907.72
	

	15
	010515001002
	通风口现浇构件钢筋
钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹，Ф10钢，双层
双向@200
	t
	0.27
	5560.09
	1501.22
	

	16
	01B018
	地下室及二层斜梁墙体拆除
墙体工程量：1.5*4.6*3*0.2+4*0.9*0.2
	立方米
	4.86
	75.01
	364.55
	

	17
	01B020
	拆除垃圾外运
1、静力拆除垃圾
2、室外拆除垃圾
3、厕所拆除垃圾
4、墙体拆除垃圾
	立方米
	118.6
	42.36
	5023.9
	

	18
	010515010001
	植筋
1.部位：独立柱底板基础
2.规格型号：Ⅲ级，Ф8
	项
	1
	6801.68
	6801.68
	

	19
	010515010002
	植筋
1.独立柱地板基础及梁植筋
2.规格型号：Ⅲ级，Ф12
	项
	1
	6414.7
	6414.7
	

	20
	010515010003
	植筋
1.独立柱及梁植筋
2.规格型号：Ⅲ级，Ф18、20
	项
	1
	6334.56
	6334.56
	

	21
	010501003002
	独立基础高强灌浆料
1.人工电锤搅拌高强灌浆料
	m3
	5.12
	2159.62
	11057.25
	

	22
	010502001001
	矩形柱高强灌浆料
1.人工电锤搅拌高强灌浆料
	m3
	24.298
	2292.11
	55693.69
	

	23
	010505001001
	有梁板高强灌浆料
1.人工电锤搅拌高强灌浆料
	m3
	20.335
	2161.47
	43953.49
	

	24
	010504001001
	直形墙高强灌浆料
1.人工电锤搅拌高强灌浆料
	m3
	5.8
	2263.31
	13127.2
	

	本页小计
	161268.8
	

	合计
	251150.53
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第3页  共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	25
	010515001001
	现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：Ⅲ级，Ф8。
2、箍筋
	t
	2.581
	6880.01
	17757.31
	

	26
	010515001002
	现浇构件钢筋
钢筋种类、规格：Ⅲ级，Ф≤18
	t
	3.083
	5305.36
	16356.42
	

	27
	010515001003
	现浇构件钢筋
钢筋种类、规格：Ⅲ级，Ф≤25
	t
	2.576
	4874.75
	12557.36
	

	28
	010402001001
	修复原砌块墙体

1.加气块、200厚
2、M5水泥砂浆砌筑
	m3
	4.86
	619.83
	3012.37
	

	29
	011201001001
	砌筑外墙及内墙面一般抹灰
1.新建通风口墙体及原结构墙体修复抹灰
2、砂浆种类及强度：水泥砂浆1:3
	m2
	49.4
	31.42
	1552.15
	

	30
	011406003002
	满刮腻子
1.基层类型：抹灰面
2.腻子种类：调制腻子
3.刮腻子遍数：2遍
	m2
	49.4
	8.5
	419.9
	

	31
	011407001002
	墙面喷刷真石漆

1、涂刷种类：真石漆，三遍成活
2、部位：新建电梯平台外墙，原外墙修复
	m2
	49.84
	120
	5980.8
	

	32
	011101001001
	第三排独立柱周围及东边平台下地面基层水
泥砂浆楼找平层
1.独立柱周围地面做找平层
2.砂浆种类：水泥砂浆
3、砂浆强度：1:3
4.砂浆厚度：20mm
	m2
	48
	28.63
	1374.24
	

	33
	010904001001
	第三排独立柱周围及东边平台下(地)面卷材
防水
1.卷材品种、规格、厚度：TS
2.防水层数:2遍
	m2
	48
	41.78
	2005.44
	

	34
	010402001002
	电梯东侧新增砌块墙
1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土
块
2.墙体类型
3.砂浆强度等级：m7.5水泥砂浆
	m3
	6.78
	552.09
	3743.17
	

	35
	011201001002
	电梯东侧新增墙面一般抹灰
1.墙体类型
2.底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆9厚
3.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆6厚
4.装饰面材料种类
5.分格缝宽度、材料种类
	m2
	67.8
	31.42
	2130.28
	

	36
	011406003004
	电梯东侧新增墙体满刮腻子
1.基层类型：抹灰面
2.腻子种类：调制腻子
3.刮腻子遍数：2遍
	m2
	67.8
	6.89
	467.14
	

	本页小计
	67356.58
	

	合计
	318507.11
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第4页  共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	37
	011407001005
	电梯东侧新增墙体墙面喷刷涂料
1.基层类型：抹灰面
2.喷刷涂料部位：内墙面
3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍
	m2
	67.8
	10.28
	696.98
	

	38
	010516002002
	电梯安装预埋铁件
1.钢材种类钢板
2.规格3毫米厚
3.铁件尺寸：180*3400
4.铁件个数：2块
	t
	0.288
	12209.98
	3516.47
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	4213.45
	

	合计
	322720.56
	

	
	
	胜通软件



	工程量清单综合单价分析表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第1页  共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	1
	01B001
	原结构卸载
1、拆除前对需要拆除板梁结构下面进
行加固支撑
2、支撑采用钢管脚手满堂脚手架上面
安装顶丝及方木支撑牢固
3、立杆间距0.5米，水平杆间距1.2米
4、满堂脚手架支撑卸载面积为拆除板
梁面积周边扩1.5米，支撑高度均为
4.7米
	项
	－　
	3000.00
	5000.00
	
	3000.00
	
	8000

	
	临时子目
	原结构卸载撑杆
	项
	1
	3000.00
	5000.00
	
	
	
	

	2
	01B002
	增加基础界面处理
1、增加独立柱基础放样后采用电镐凿
毛清理原地板砼地面
2、凿毛后用鼓风机清理干净尘土垃圾
3、涂刷增强界面剂2遍
	项
	－　
	550.81
	275.87
	
	550.81
	223.63
	1050.31

	
	临时子目
	凿毛砼表面涂刷粘结剂
	平方米
	25.6
	
	128.00
	
	
	
	

	
	01-4-179借
	旧混凝土剔除及表面凿毛 基础
	10m2
	2.56
	550.81
	147.87
	
	
	
	

	3
	01B003
	水钻钻孔静力拆除
1、部位;新增电梯坑、新增结构处负
一层顶梁板拆除
2、水钻直径D=102
3、拆除面积：
3.9*3.46+0.6*3.3*2+3.5*0.6*3+6.7*
0.5
4、钻孔个数：
39*34+6*33*2+6*35*3+66*5=2682个
	个
	－　
	30.00
	2.55
	
	30.00
	12.18
	44.73

	
	4-12-249借
	混凝土结构水钻钻孔 钻头直径 102mm
以下
	个
	1
	30.00
	0.92
	
	
	
	

	
	zc6_0001
	金刚石薄壁钻头 长370mm
	个
	0.025
	
	1.63
	
	
	
	

	4
	01B004
	大梁粘钢加固
1、粘钢胶（南京曼卡特):12公斤/平
方米*14平方米*20元/公斤
2、粘钢板：
0.5*8*5*7.85*9.6=1507.2元（含钢板
人工抛光拉毛）
3、U型箍钢板：
1.75*42*5*0.1*7.85*9.6=2769元（含
钢件抛光拉毛处理）
4、锚栓（400长12筋）：80根*7元/根
=560元
5、钢板表面防腐处理抹高强砂浆：
14*70=980元
6、粘钢制作安装人工费：
14*600=8400元
7、砼表面打毛深度3毫米：14*50=700
元
	项
	－　
	9100.00
	9176.80
	
	9100.00
	
	18276.8

	
	临时子目
	1、粘钢胶（南京曼卡特)
	公斤
	168
	
	3360.00
	
	
	
	

	
	临时子目
	粘钢板
	公斤
	157
	
	1507.20
	
	
	
	

	
	临时子目
	U型箍钢板
	公斤
	288.5
	
	2769.60
	
	
	
	

	
	临时子目
	锚栓（400长12筋）
	根
	80
	
	560.00
	
	
	
	

	
	临时子目
	钢板表面防腐处理抹高强砂浆
	平方米
	14
	
	980.00
	
	
	
	

	
	临时子目
	粘钢制作安装人工费
	平方米
	14
	8400.00
	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	工程量清单综合单价分析表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第2页  共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	
	临时子目
	砼表面打磨深3毫米处理
	平方米
	14
	700.00
	
	
	
	
	

	5
	01B005
	卫生间墙面砖拆除
1、原厕所外墙及中间隔墙为镶贴墙面
砖面层人工风镐拆除
2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车
外运清理
	平方米
	－　
	9.56
	
	
	9.56
	3.88
	13.44

	
	01-1-131借
	墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖
	10m2
	0.1
	9.56
	
	
	
	
	

	6
	01B006
	卫生间轻质隔墙拆除
1、原厕所墙体为100厚轻质隔墙安装
2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车
外运清理
	m3
	－　
	58.30
	
	
	58.30
	23.67
	81.97

	
	01-1-68借
	轻质墙板墙
	10m2
	1
	58.30
	
	
	
	
	

	7
	01B007
	厕所地面砖拆除
1、原厕所地面垫层及面层人工风镐拆
除
2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车
外运清理
	m2
	－　
	9.35
	
	
	9.35
	3.79
	13.14

	
	01-1-121借
	楼地面 地面砖
	10m2
	0.1
	9.35
	
	
	
	
	

	8
	01B008
	厕所墩台拆除
1、原厕所墩台人工风镐拆除
2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车
外运清理
	立方米
	－　
	104.72
	
	
	104.72
	42.52
	147.24

	
	01-1-67借
	零星砌体
	10m3
	0.1
	104.72
	
	
	
	
	

	9
	01B010
	厕所屋面拆除
1、原厕所屋面板拆除
2、垃圾倒运到指定地点然后集中装车
外运清理
	m2
	－　
	25.85
	
	
	25.85
	10.50
	36.35

	
	01-1-9借
	简易棚(无墙)
	10m2
	0.1
	25.85
	
	
	
	
	

	10
	01B012
	通风口拆除百叶窗
1、百叶窗拆除面积：1.2*1.4*6
	平方米
	－　
	12.84
	
	
	12.84
	5.22
	18.06

	
	01-1-107借
	金属门窗
	10m2
	0.1
	12.84
	
	
	
	
	

	11
	01B013
	拆除通风口砼屋面现浇梁板
1、拆除排气窗上屋面板砼：
2.4*9.6*0.12
2、拆除现浇梁砼：9.6*0.3*2
3、拆除砼柱：1*0.2*0.2*4
	立方米
	－　
	693.49
	5.20
	
	693.49
	281.56
	980.25

	
	01-1-85借
	现浇钢筋混凝土 板
	10m3
	0.079
	541.10
	4.06
	
	
	
	

	
	01-1-83借
	现浇钢筋混凝土 梁
	10m3
	0.017
	119.08
	0.89
	
	
	
	

	
	01-1-82借
	现浇钢筋混凝土 柱
	10m3
	0.005
	33.31
	0.25
	
	
	
	

	12
	01B015
	拆除通风口处室外砼地面拆除
1、拆除室外砼地面：（6*2.7+9*2.7
）*0.2
	立方米
	－　
	14.30
	
	45.47
	14.30
	5.81
	65.58

	
	01-1-89借
	机械拆除 现浇混凝土地坪
	10m3
	0.1
	14.30
	
	45.47
	
	
	

	13
	010101002001
	通风口处室外地面挖土方
1.土质：坚土
2、沟槽尺寸：长度（6+9）m*宽度
2.7m*深度0.8m
	m3
	－　
	52.03
	
	
	52.03
	21.12
	73.15

	
	
	胜通软件



	工程量清单综合单价分析表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第3页  共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	
	1-2-3
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	0.1
	52.03
	
	
	
	
	

	14
	010505001001
	通风口修复补浇有梁板
1.混凝土种类
2.混凝土强度等级;c25
	m3
	－　
	64.90
	451.71
	0.55
	64.90
	26.35
	543.51

	
	5-1-31调
	有梁板
	10m3
	0.1
	64.90
	451.71
	0.55
	
	
	

	15
	010515001002
	通风口现浇构件钢筋
钢筋种类、规格：Ⅲ级螺纹，Ф10钢
，双层双向@200
	t
	－　
	1395.90
	3517.48
	79.97
	1395.90
	566.74
	5560.09

	
	5-4-5
	现浇构件钢筋HRB335（HRB400）
≤φ10
	t
	1
	1395.90
	3517.48
	79.97
	
	
	

	16
	01B018
	地下室及二层斜梁墙体拆除
墙体工程量：
1.5*4.6*3*0.2+4*0.9*0.2
	立方米
	－　
	53.35
	
	
	53.35
	21.66
	75.01

	
	01-1-63借
	加气混凝土砌块墙
	10m3
	0.1
	53.35
	
	
	
	
	

	17
	01B020
	拆除垃圾外运
1、静力拆除垃圾
2、室外拆除垃圾
3、厕所拆除垃圾
4、墙体拆除垃圾
	立方米
	－　
	18.70
	0.05
	16.02
	18.70
	7.59
	42.36

	
	1-3-16
	人工装建筑垃圾
	10m3堆
积体积
	0.1
	18.37
	
	
	
	
	

	
	1-3-46
	自卸汽车运石渣 运距≤1km
	10m3
	0.1
	0.33
	0.05
	11.03
	
	
	

	
	1-3-47
	自卸汽车运石渣 每增运1km
	10m3
	0.2
	
	
	4.99
	
	
	

	18
	010515010001
	植筋
1.部位：独立柱底板基础
2.规格型号：Ⅲ级，Ф8
	项
	－　
	4012.80
	1159.68
	
	4012.80
	1629.20
	6801.68

	
	5-4-78
	植筋≤φ10
	10根
	64
	4012.80
	1159.68
	
	
	
	

	19
	010515010002
	植筋
1.独立柱地板基础及梁植筋
2.规格型号：Ⅲ级，Ф12
	项
	－　
	3436.40
	1583.12
	
	3436.40
	1395.18
	6414.7

	
	5-4-79
	植筋≤φ16
	10根
	44
	3436.40
	1583.12
	
	
	
	

	20
	010515010003
	植筋
1.独立柱及梁植筋
2.规格型号：Ⅲ级，Ф18、20
	项
	－　
	2815.56
	2375.89
	
	2815.56
	1143.11
	6334.56

	
	5-4-80
	植筋≤φ20
	10根
	32.4
	2815.56
	2375.89
	
	
	
	

	21
	010501003002
	独立基础高强灌浆料
1.人工电锤搅拌高强灌浆料
	m3
	－　
	68.75
	2062.50
	0.46
	68.75
	27.91
	2159.62

	
	5-1-6调
	独立基础
	10m3
	0.1
	68.75
	2062.50
	0.46
	
	
	

	22
	010502001001
	矩形柱高强灌浆料
1.人工电锤搅拌高强灌浆料
	m3
	－　
	189.42
	2024.53
	1.26
	189.42
	76.90
	2292.11

	
	5-1-14调
	[水泥抹灰砂浆 1:2]矩形柱
	10m3
	0.1
	189.42
	2024.53
	1.26
	
	
	

	23
	010505001001
	有梁板高强灌浆料
1.人工电锤搅拌高强灌浆料
	m3
	－　
	64.90
	2069.67
	0.55
	64.90
	26.35
	2161.47

	
	5-1-31调
	有梁板
	10m3
	0.1
	64.90
	2069.67
	0.55
	
	
	

	
	
	胜通软件



	工程量清单综合单价分析表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第4页  共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	24
	010504001001
	直形墙高强灌浆料
1.人工电锤搅拌高强灌浆料
	m3
	－　
	169.29
	2024.22
	1.07
	169.29
	68.73
	2263.31

	
	5-1-30调
	现浇混凝土 电梯井壁
	10m3
	0.1
	169.29
	2024.22
	1.07
	
	
	

	25
	010515001001
	现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：Ⅲ级，Ф8。
2、箍筋
	t
	－　
	2334.20
	3517.48
	80.64
	2334.20
	947.69
	6880.01

	
	5-4-30
	现浇构件箍筋≤φ10
	t
	1
	2334.20
	3517.48
	80.64
	
	
	

	26
	010515001002
	现浇构件钢筋
钢筋种类、规格：Ⅲ级，Ф≤18
	t
	－　
	1070.30
	3689.62
	110.89
	1070.30
	434.55
	5305.36

	
	5-4-6
	现浇构件钢筋HRB335（HRB400）
≤φ18
	t
	1
	1070.30
	3689.62
	110.89
	
	
	

	27
	010515001003
	现浇构件钢筋
钢筋种类、规格：Ⅲ级，Ф≤25
	t
	－　
	688.60
	3871.68
	34.90
	688.60
	279.57
	4874.75

	
	5-4-7
	现浇构件钢筋HRB335（HRB400）
≤φ25
	t
	1
	688.60
	3871.68
	34.90
	
	
	

	28
	010402001001
	修复原砌块墙体

1.加气块、200厚
2、M5水泥砂浆砌筑
	m3
	－　
	220.65
	307.32
	2.27
	220.65
	89.59
	619.83

	
	4-2-1
	[水泥砂浆 M5.0]加气混凝土砌块墙
	10m3
	0.1
	220.65
	307.32
	2.27
	
	
	

	29
	011201001001
	砌筑外墙及内墙面一般抹灰
1.新建通风口墙体及原结构墙体修复
抹灰
2、砂浆种类及强度：水泥砂浆1:3
	m2
	－　
	16.44
	7.91
	0.39
	16.44
	6.68
	31.42

	
	12-1-4
	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙
)
	10m2
	0.1
	16.44
	7.91
	0.39
	
	
	

	30
	011406003002
	满刮腻子
1.基层类型：抹灰面
2.腻子种类：调制腻子
3.刮腻子遍数：2遍
	m2
	－　
	5.04
	1.41
	
	5.04
	2.05
	8.5

	
	14-4-7
	满刮调制腻子 二遍 不抹灰墙面
	10m2
	0.1
	5.04
	1.41
	
	
	
	

	31
	011407001002
	墙面喷刷真石漆

1、涂刷种类：真石漆，三遍成活
2、部位：新建电梯平台外墙，原外墙
修复
	m2
	－　
	
	120.00
	
	
	
	120

	
	临时子目
	真石漆，三遍成活
	m2
	1
	
	120.00
	
	
	
	

	32
	011101001001
	第三排独立柱周围及东边平台下地面
基层水泥砂浆楼找平层
1.独立柱周围地面做找平层
2.砂浆种类：水泥砂浆
3、砂浆强度：1:3
4.砂浆厚度：20mm
	m2
	－　
	11.88
	11.47
	0.46
	11.88
	4.82
	28.63

	
	11-2-1
	水泥砂浆 楼地面20mm
	10m2
	0.1
	11.88
	11.47
	0.46
	
	
	

	33
	010904001001
	第三排独立柱周围及东边平台下(地)
面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度：TS
2.防水层数:2遍
	m2
	－　
	4.07
	36.06
	
	4.07
	1.65
	41.78

	
	
	胜通软件



	工程量清单综合单价分析表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第5页  共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	
	9-2-18
	高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 一层 
平面
	10m2
	0.1
	2.20
	19.69
	
	
	
	

	
	9-2-20
	高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 每增
一层 平面
	10m2
	0.1
	1.87
	16.37
	
	
	
	

	34
	010402001002
	电梯东侧新增砌块墙
1.砌块品种、规格、强度等级：加气
混凝土块
2.墙体类型
3.砂浆强度等级：m7.5水泥砂浆
	m3
	－　
	169.73
	311.18
	2.27
	169.73
	68.91
	552.09

	
	4-2-1
	加气混凝土砌块墙
	10m3
	0.1
	169.73
	311.18
	2.27
	
	
	

	35
	011201001002
	电梯东侧新增墙面一般抹灰
1.墙体类型
2.底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂
浆9厚
3.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂
浆6厚
4.装饰面材料种类
5.分格缝宽度、材料种类
	m2
	－　
	16.44
	7.91
	0.39
	16.44
	6.68
	31.42

	
	12-1-4
	水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙
)
	10m2
	0.1
	16.44
	7.91
	0.39
	
	
	

	36
	011406003004
	电梯东侧新增墙体满刮腻子
1.基层类型：抹灰面
2.腻子种类：调制腻子
3.刮腻子遍数：2遍
	m2
	－　
	4.20
	0.98
	
	4.20
	1.71
	6.89

	
	14-4-1
	满刮调制腻子 内墙抹灰面 二遍
	10m2
	0.1
	4.20
	0.98
	
	
	
	

	37
	011407001005
	电梯东侧新增墙体墙面喷刷涂料
1.基层类型：抹灰面
2.喷刷涂料部位：内墙面
3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍
	m2
	－　
	4.56
	3.87
	
	4.56
	1.85
	10.28

	
	14-3-7
	室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面
	10m2
	0.1
	4.56
	3.87
	
	
	
	

	38
	010516002002
	电梯安装预埋铁件
1.钢材种类钢板
2.规格3毫米厚
3.铁件尺寸：180*3400
4.铁件个数：2块
	t
	－　
	2924.90
	6568.60
	1528.97
	2924.90
	1187.51
	12209.98

	
	5-4-64
	铁件制作
	t
	1
	708.40
	6248.56
	973.06
	
	
	

	
	5-4-65
	铁件安装
	t
	1
	2216.50
	320.04
	555.91
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工料机汇总表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第1页  共4页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	1
	00010010
	综合工日（房修建筑）
	工日
	64.9327
	
	110.00
	
	7142.60
	110.00
	
	7142.60
	
	
	

	2
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	330.8018
	
	110.00
	110.00
	36388.20
	110.00
	
	36388.20
	
	
	

	3
	00010020
	综合工日（装饰)
	工日
	27.8326
	
	120.00
	120.00
	3339.91
	120.00
	
	3339.91
	
	
	

	4
	00010030
	综合工日（安装）
	工日
	335.2500
	
	120.00
	120.00
	40230.00
	120.00
	
	40230.00
	
	
	

	5
	01010027
	钢筋HRB335≤φ10
	t
	0.2754
	13
	4070.80
	4600.00
	1121.10
	3398.23
	3840.00
	935.87
	
	
	

	6
	01010029
	钢筋HRB335≤φ18
	t
	3.2063
	13
	3938.05
	4450.00
	12626.57
	3465.49
	3916.00
	11111.40
	
	
	

	7
	01010033
	钢筋HRB335≤φ25
	t
	2.6790
	13
	3902.65
	4410.00
	10455.20
	3625.66
	4097.00
	9713.14
	
	
	

	8
	01010073
	钢筋≤φ10
	t
	0.2560
	13
	3938.05
	4450.00
	1008.14
	3398.23
	3840.00
	869.95
	
	
	

	9
	01010089
	钢筋≤φ16
	t
	0.3520
	13
	3929.20
	4440.00
	1383.08
	3465.49
	3916.00
	1219.85
	
	
	

	10
	01010095
	钢筋≤φ20
	t
	0.5184
	13
	4044.25
	4570.00
	2096.54
	3625.66
	4097.00
	1879.54
	
	
	

	11
	01010109
	箍筋≤φ10
	t
	2.6326
	13
	4070.80
	4600.00
	10716.79
	3398.23
	3840.00
	8946.18
	
	
	

	12
	01030049
	镀锌低碳钢丝 22#
	kg
	42.4862
	13
	7.18
	8.11
	305.05
	5.11
	5.77
	217.10
	
	
	

	13
	02090013
	塑料薄膜
	m2
	197.9095
	13
	1.82
	2.06
	360.20
	0.88
	1.00
	174.16
	
	
	

	14
	02270003
	白布
	m2
	0.0339
	13
	5.89
	6.66
	0.20
	6.29
	7.11
	0.21
	
	
	

	15
	02270021
	棉纱头
	kg
	26.8200
	13
	6.95
	7.85
	186.40
	6.19
	7.00
	166.02
	
	
	

	16
	02270047
	阻燃毛毡
	m2
	30.4032
	13
	39.42
	44.55
	1198.49
	4.42
	5.00
	134.38
	
	
	

	17
	03110183
	砂纸
	张
	89.2080
	13
	0.44
	0.50
	39.25
	0.92
	1.04
	82.07
	
	
	

	18
	03130107
	电焊条 E4303 φ3.2
	kg
	69.2554
	13
	9.29
	10.50
	643.38
	8.89
	10.05
	615.68
	
	
	

	19
	03130813
	合金钢钻头
	个
	58.6232
	13
	8.35
	9.44
	489.50
	9.35
	10.56
	548.13
	
	
	

	20
	03150068
	轴承 203
	个
	0.7987
	
	139.82
	
	111.67
	139.82
	
	111.67
	
	
	

	21
	03150901
	铁件
	t
	0.2909
	13
	4690.27
	5300.00
	1364.40
	5752.21
	6500.00
	1673.32
	
	
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工料机汇总表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第2页  共4页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	22
	04090023
	滑石粉
	kg
	49.1012
	13
	0.80
	0.90
	39.28
	0.42
	0.48
	20.62
	
	
	

	23
	04130005
	烧结煤矸石普通砖 240×115
×53
	m3
	0.5052
	3
	407.77
	420.00
	206.01
	436.89
	450.00
	220.72
	
	
	

	24
	04150015
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 
600×200×240
	m3
	11.0161
	3
	252.43
	260.00
	2780.79
	272.28
	280.45
	2999.46
	
	
	

	25
	05030051
	垫木
	m3
	0.0029
	13
	2134.51
	2412.00
	6.19
	2115.04
	2390.00
	6.13
	
	
	

	26
	13030053
	乳胶漆
	kg
	18.8552
	13
	15.37
	17.37
	289.80
	13.72
	15.50
	258.69
	
	
	

	27
	13330011
	高聚物改性沥青自粘卷材
	m2
	111.0096
	13
	23.01
	26.00
	2554.33
	14.16
	16.00
	1571.90
	
	
	

	28
	13350051
	冷底子油 30:70
	kg
	23.0400
	13
	5.98
	6.76
	137.78
	6.90
	7.80
	158.98
	
	
	

	29
	14030007
	汽油
	kg
	0.8640
	13
	6.11
	6.90
	5.28
	8.19
	9.26
	7.08
	
	
	

	30
	14070017
	机油 15#
	kg
	26.8200
	13
	9.43
	10.66
	252.91
	9.62
	10.87
	258.01
	
	
	

	31
	14390001
	氧气
	m3
	1.8403
	9
	5.35
	5.83
	9.85
	7.01
	7.64
	12.90
	
	
	

	32
	14390003
	乙炔气
	m3
	0.8006
	9
	14.29
	15.58
	11.44
	15.80
	17.22
	12.65
	
	
	

	33
	14410003
	108胶
	kg
	13.4490
	13
	2.04
	2.30
	27.44
	2.79
	3.15
	37.52
	
	
	

	34
	14410051
	SHZ 植筋胶泥
	kg
	50.7800
	13
	19.63
	22.18
	996.81
	9.98
	11.28
	506.78
	
	
	

	35
	24130003
	转子
	只
	0.2611
	
	62.91
	
	16.43
	62.91
	
	16.43
	
	
	

	36
	34090010
	刨刀片
	片
	2.8416
	
	3.35
	
	9.52
	3.35
	
	9.52
	
	
	

	37
	34110003
	水
	m3
	41.3172
	3
	5.87
	6.05
	242.53
	4.03
	4.15
	166.51
	
	
	

	38
	34110009
	电
	kW·h
	801.3885
	13
	0.80
	0.90
	641.11
	1.00
	1.13
	801.39
	
	
	

	39
	35030017
	木脚手板
	m3
	0.0086
	13
	1716.81
	1940.00
	14.76
	1863.72
	2106.00
	16.03
	
	
	

	40
	80010001
	混合砂浆 M5.0
	m3
	0.6909
	
	299.51
	315.75
	206.93
	332.99
	349.67
	230.06
	
	
	

	41
	80010011
	水泥砂浆 M5.0
	m3
	0.4952
	
	270.50
	286.22
	133.95
	295.14
	311.02
	146.15
	
	
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工料机汇总表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第3页  共4页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	42
	80050009
	水泥抹灰砂浆 1:2
	m3
	2.5049
	
	463.65
	502.87
	1161.40
	477.27
	514.95
	1195.51
	
	
	

	43
	80050013
	水泥抹灰砂浆 1:3
	m3
	1.2235
	
	415.45
	446.50
	508.30
	437.29
	467.57
	535.02
	
	
	

	44
	80050057
	素水泥浆
	m3
	0.0485
	
	692.95
	782.86
	33.61
	639.23
	722.21
	31.00
	
	
	

	45
	80210021~1
	（高强灌浆料）C40
	m3
	26.2625
	3
	475.73
	490.00
	12493.86
	2038.83
	2100.00
	53544.77
	
	
	

	46
	80210021~2
	C25现浇混凝土碎石＜20
	m3
	3.5451
	3
	475.73
	490.00
	1686.51
	436.89
	450.00
	1548.82
	
	
	

	47
	80210023~1
	（高强灌浆料）C40
	m3
	23.9799
	3
	475.73
	490.00
	11407.96
	2038.83
	2100.00
	48890.94
	
	
	

	48
	80210025~1
	（高强灌浆料）C40
	m3
	5.1712
	3
	475.73
	490.00
	2460.09
	2038.83
	2100.00
	10543.20
	
	
	

	49
	88000053
	其他材料费
	%
	1.0000
	
	20.52
	22.85
	20.52
	21.79
	24.43
	21.79
	
	
	

	50
	990106030
	履带式单斗挖掘机(液压) 
1m3
	台班
	0.2835
	
	1086.47
	1183.07
	308.01
	1146.75
	1183.07
	325.10
	
	
	

	51
	990149510
	液压锤HM960
	台班
	0.1588
	
	290.63
	305.26
	46.15
	272.16
	305.26
	43.22
	
	
	

	52
	990402040
	自卸汽车 15t
	台班
	1.9450
	
	915.19
	989.97
	1780.04
	959.66
	989.97
	1866.54
	
	
	

	53
	990409020
	洒水车 4000L
	台班
	0.0712
	
	439.07
	472.99
	31.26
	470.61
	472.99
	33.51
	
	
	

	54
	990503030
	电动单筒慢速卷扬机 50kN
	台班
	1.8347
	
	187.56
	192.39
	344.12
	187.56
	192.39
	344.12
	
	
	

	55
	990610010
	灰浆搅拌机 200L
	台班
	0.6432
	
	178.82
	180.12
	115.02
	178.82
	180.12
	115.02
	
	
	

	56
	990618510
	混凝土振捣器 平板式
	台班
	0.8346
	
	7.74
	8.49
	6.46
	7.74
	8.49
	6.46
	
	
	

	57
	990618520
	混凝土振捣器 插入式
	台班
	3.1629
	
	8.02
	8.84
	25.37
	8.02
	8.84
	25.37
	
	
	

	58
	990702010
	钢筋切断机 40mm
	台班
	1.0075
	
	45.10
	49.26
	45.44
	45.10
	49.26
	45.44
	
	
	

	59
	990703010
	钢筋弯曲机 40mm
	台班
	3.2595
	
	27.15
	29.24
	88.50
	27.15
	29.24
	88.50
	
	
	

	60
	990728020
	摇臂钻床 50mm
	台班
	0.0144
	
	22.25
	24.86
	0.32
	22.25
	24.86
	0.32
	
	
	

	61
	990732050
	剪板机 40×3100
	台班
	0.0662
	
	629.54
	685.25
	41.68
	605.26
	685.25
	40.07
	
	
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工料机汇总表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第4页  共4页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	62
	990901020
	交流弧焊机 32kV·A
	台班
	1.4311
	
	94.74
	104.84
	135.58
	94.74
	104.84
	135.58
	
	
	

	63
	990901040
	交流弧焊机 42kV·A
	台班
	3.0208
	
	132.39
	147.17
	399.92
	132.39
	147.17
	399.92
	
	
	

	64
	990910030
	对焊机 75kV·A
	台班
	0.3934
	
	121.70
	134.92
	47.88
	121.70
	134.92
	47.88
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	172977.81
	－
	－
	252785.01
	－
	－
	0.00

	
	
	胜通软件



	分部分项主材汇总表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	单价(除税)
	单价(含税)
	金额

	1
	金刚石薄壁钻头 长370mm
	个
	33.52
	13
	65.00
	73.45
	2179.13

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	2179.13

	
	
	胜通软件



	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	47582.31

	2
	总价措施费
	8672.17

	
	
	

	合计
	56254.48

	
	
	胜通软件



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	99200.82

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	2.55
	2786.38

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.55
	632.41

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	25.6
	161.9

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	15
	94.86

	2
	二次搬运
	
	2.18
	2382.08

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.18
	540.64

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	25.6
	138.4

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	15
	81.1

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.91
	3179.74

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.91
	721.69

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	25.6
	184.75

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	15
	108.25

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	323.97

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	31.13

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	25.6
	7.97

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	15
	4.67

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	8672.17

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	1925.87

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	493.02

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	288.88

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1.1
	脚手架
	
	项
	1
	8034.78
	8034.78

	2
	1.2
	垂直运输机械
	
	项
	1
	2400
	2400

	3
	1.3
	构件吊装机械
	
	项
	1
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	37147.53
	37147.53

	6
	1.6
	大型机械进出场
	
	项
	1
	
	

	7
	1.7
	施工降排水
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	47582.31

	
	
	胜通软件



	措施项目综合单价分析表-2

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	1
	1.1
	脚手架
	项
	－　
	3110.03
	2848.14
	813.93
	3110.03
	1262.68
	8034.78

	
	17-2-3
	单排里脚手架≤6m
	10m2
	13.44
	768.77
	320.41
	103.22
	
	
	

	
	17-1-6
	单排外钢管脚手架≤6m
	10m2
	46.27
	2341.26
	2527.73
	710.71
	
	
	

	2
	1.2
	垂直运输机械
	项
	－　
	
	
	2400.00
	
	
	2400

	
	临时子目
	钢筋及模板吊装费用
	台班
	3
	
	
	2400.00
	
	
	

	3
	1.3
	构件吊装机械
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	项
	－　
	13291.92
	18414.11
	44.98
	13291.92
	5396.52
	37147.53

	
	18-1-93
	有梁板复合木模板木支撑
	10m2
	2.16
	704.25
	1281.79
	3.26
	
	
	

	
	18-1-37
	通风口修复矩形柱复合木模板木支撑
	10m2
	0.32
	77.44
	158.99
	0.28
	
	
	

	
	18-1-92
	有梁板复合木模板钢支撑
	10m2
	16.98
	4071.80
	6569.39
	21.90
	
	
	

	
	18-1-104
	板支撑高度＞3.6m每增1m钢支撑
	10m2
	33.96
	1120.68
	167.42
	
	
	
	

	
	18-1-80
	电梯井壁组合钢模板对拉螺栓钢支撑
	10m2
	4.628
	1349.06
	834.66
	0.37
	
	
	

	
	18-1-84
	墙支撑高度＞3.6m每增1m钢支撑
	10m2
	9.256
	285.08
	10.92
	
	
	
	

	
	18-1-15
	独立基础钢筋混凝土复合木模板木支
撑
	10m2
	1.28
	385.79
	1864.06
	4.51
	
	
	

	
	18-1-36
	矩形柱复合木模板钢支撑
	10m2
	17.45
	4222.90
	7252.22
	14.66
	
	
	

	
	18-1-48
	柱支撑高度＞3.6m 每增1m钢支撑
	10m2
	34.9
	1074.92
	274.66
	
	
	
	

	6
	1.6
	大型机械进出场
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	7
	1.7
	施工降排水
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	措施项目工料机汇总表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第1页  共2页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	149.1087
	
	110.00
	110.00
	16401.96
	110.00
	
	16401.96
	
	
	

	2
	01030025
	镀锌低碳钢丝 8#
	kg
	179.0111
	13
	6.32
	7.14
	1131.35
	5.11
	5.77
	914.75
	
	
	

	3
	01030049
	镀锌低碳钢丝 22#
	kg
	0.3676
	13
	7.18
	8.11
	2.64
	5.11
	5.77
	1.88
	
	
	

	4
	02190009
	尼龙帽
	个
	23.1400
	13
	0.94
	1.06
	21.75
	1.07
	1.21
	24.76
	
	
	

	5
	03010365
	对拉螺栓
	kg
	0.5739
	13
	6.94
	7.84
	3.98
	7.25
	8.19
	4.16
	
	
	

	6
	03150055
	支撑钢管及扣件
	kg
	235.9367
	13
	6.18
	6.98
	1458.09
	4.82
	5.45
	1137.21
	
	
	

	7
	03150139
	圆钉
	kg
	40.3394
	13
	4.67
	5.28
	188.38
	6.88
	7.78
	277.54
	
	
	

	8
	03150903
	铁件
	kg
	0.3654
	13
	4.58
	5.18
	1.67
	5.75
	6.50
	2.10
	
	
	

	9
	09000015
	锯成材
	m3
	3.3074
	13
	2251.72
	2544.44
	7447.34
	2982.30
	3370.00
	9863.66
	
	
	

	10
	13050015
	红丹防锈漆
	kg
	10.1054
	13
	14.25
	16.10
	144.00
	13.98
	15.80
	141.27
	
	
	

	11
	14050005
	油漆溶剂油
	kg
	1.1568
	13
	4.96
	5.61
	5.74
	5.06
	5.72
	5.85
	
	
	

	12
	14350025
	隔离剂
	kg
	42.8180
	13
	2.98
	3.37
	127.60
	4.65
	5.25
	199.10
	
	
	

	13
	17010057
	钢管 φ48.3×3.6
	m
	29.9691
	13
	15.29
	17.28
	458.23
	17.04
	19.26
	510.67
	
	
	

	14
	18290003
	塑料套管
	套
	22.7003
	13
	4.18
	4.72
	94.89
	4.18
	4.72
	94.89
	
	
	

	15
	34050003
	草板纸 80#
	张
	128.4540
	13
	3.93
	4.44
	504.82
	3.93
	4.44
	504.82
	
	
	

	16
	35010005
	复合木模板
	m2
	121.0371
	13
	32.54
	36.77
	3938.55
	46.09
	52.08
	5578.60
	
	
	

	17
	35010021
	组合钢模板
	kg
	32.8449
	13
	6.11
	6.90
	200.68
	6.19
	7.00
	203.31
	
	
	

	18
	35020001
	回转扣件
	个
	0.8190
	13
	5.53
	6.25
	4.53
	4.00
	4.52
	3.28
	
	
	

	19
	35020003
	直角扣件
	个
	16.6017
	13
	5.38
	6.08
	89.32
	4.00
	4.52
	66.41
	
	
	

	20
	35020005
	对接扣件
	个
	1.8277
	13
	4.73
	5.35
	8.65
	4.87
	5.50
	8.90
	
	
	

	21
	35020011
	梁卡具模板用
	kg
	10.0012
	13
	5.34
	6.03
	53.41
	7.73
	8.74
	77.31
	
	
	

	
	
	胜通软件



	措施项目工料机汇总表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第2页  共2页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	22
	35020013
	零星卡具
	kg
	31.1629
	13
	6.04
	6.82
	188.22
	7.73
	8.74
	240.89
	
	
	

	23
	35030019
	木脚手板 Δ=5cm
	m3
	0.7221
	13
	1725.66
	1950.00
	1246.10
	1863.72
	2106.00
	1345.79
	
	
	

	24
	35030023
	木脚手杆 φ100
	m3
	0.0269
	13
	1438.05
	1625.00
	38.68
	1478.76
	1671.00
	39.78
	
	
	

	25
	35030029
	底座
	个
	1.4899
	13
	6.38
	7.21
	9.51
	5.49
	6.20
	8.18
	
	
	

	26
	80050009
	水泥抹灰砂浆 1:2
	m3
	0.0149
	
	463.65
	502.87
	6.91
	477.27
	514.95
	7.11
	
	
	

	27
	990401025
	载重汽车 6t
	台班
	1.8017
	
	451.83
	489.27
	814.06
	451.83
	489.27
	814.06
	
	
	

	28
	990706010
	木工圆锯机 500mm
	台班
	1.2315
	
	28.23
	30.97
	34.77
	28.23
	30.97
	34.77
	
	
	

	29
	990711010
	木工双面压刨床 600mm
	台班
	0.1876
	
	54.45
	60.74
	10.21
	54.45
	60.74
	10.21
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	34636.04
	－
	－
	38523.22
	－
	－
	0.00

	
	
	胜通软件



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：邹城市钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯结构加固改造工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫
情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	378975.04

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	378975.04

	1
	规费
	
	
	29768.48

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	21374.19

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-疫情防控措施费
	3.51
	13302.02

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-疫情防控措施费
	0.56
	2122.26

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-疫情防控措施费
	0.65
	2463.34

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-疫情防控措施费
	0.92
	3486.57

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-疫情防控措施费
	1.52
	5760.42

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	2235.95

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	397.92

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+设备费-甲供材料费-
甲供主材费-甲供设备费
	9
	36786.92

	
	合计
	
	
	66555.4

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	建筑与装饰工程招标控制价汇总表

	工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	25382.56
	

	1.1
	　A、土石方工程
	25382.56
	

	2
	措施项目
	5567.16
	

	2.1
	　单价措施费
	4770.99
	

	2.2
	　总价措施费
	796.17
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	2431.11
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	3004.27
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	36385.10
	

	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	1
	010515010002
	原电梯口屋面板植筋
1.材质;Ⅲ级钢
2.规格型号：Ф12 
3.植筋根数：38*4+19*4=228根*4个电梯口
	根
	912
	14.58
	13296.96
	

	2
	010505002001
	原电梯口无梁板
1.混凝土种类：商混
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	10.752
	546.72
	5878.33
	

	3
	010515001001
	原电梯口现浇构件钢筋
钢筋种类、规格:Ⅲ级钢，Ф≤18
	t
	1.17
	5305.36
	6207.27
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	25382.56
	

	合计
	25382.56
	

	
	
	胜通软件



	工程量清单综合单价分析表

	工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	1
	010515010002
	原电梯口屋面板植筋
1.材质;Ⅲ级钢
2.规格型号：Ф12 
3.植筋根数：38*4+19*4=228根*4个电
梯口
	根
	－　
	7.81
	3.60
	
	7.81
	3.17
	14.58

	
	5-4-79
	植筋≤φ16
	10根
	0.1
	7.81
	3.60
	
	
	
	

	2
	010505002001
	原电梯口无梁板
1.混凝土种类：商混
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	－　
	60.17
	461.57
	0.55
	60.17
	24.43
	546.72

	
	5-1-32
	无梁板
	10m3
	0.1
	60.17
	461.57
	0.55
	
	
	

	3
	010515001001
	原电梯口现浇构件钢筋
钢筋种类、规格:Ⅲ级钢，Ф≤18
	t
	－　
	1070.30
	3689.62
	110.89
	1070.30
	434.55
	5305.36

	
	5-4-6
	现浇构件钢筋HRB335（HRB400）
≤φ18
	t
	1
	1070.30
	3689.62
	110.89
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工料机汇总表

	工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	82.0174
	
	110.00
	110.00
	9021.91
	110.00
	
	9021.91
	
	
	

	2
	01010029
	钢筋HRB335≤φ18
	t
	1.2168
	13
	3938.05
	4450.00
	4791.82
	3465.49
	3916.00
	4216.81
	
	
	

	3
	01010089
	钢筋≤φ16
	t
	0.7296
	13
	3929.20
	4440.00
	2866.74
	3465.49
	3916.00
	2528.42
	
	
	

	4
	01030049
	镀锌低碳钢丝 22#
	kg
	3.7031
	13
	7.18
	8.11
	26.59
	5.11
	5.77
	18.92
	
	
	

	5
	02090013
	塑料薄膜
	m2
	56.7190
	13
	1.82
	2.06
	103.23
	0.88
	1.00
	49.91
	
	
	

	6
	02270047
	阻燃毛毡
	m2
	11.3004
	13
	39.42
	44.55
	445.46
	4.42
	5.00
	49.95
	
	
	

	7
	03130107
	电焊条 E4303 φ3.2
	kg
	9.1260
	13
	9.29
	10.50
	84.78
	8.89
	10.05
	81.13
	
	
	

	8
	03130813
	合金钢钻头
	个
	40.1280
	13
	8.35
	9.44
	335.07
	9.35
	10.56
	375.20
	
	
	

	9
	14410051
	SHZ 植筋胶泥
	kg
	31.0080
	13
	19.63
	22.18
	608.69
	9.98
	11.28
	309.46
	
	
	

	10
	34110003
	水
	m3
	3.2443
	3
	5.87
	6.05
	19.04
	4.03
	4.15
	13.07
	
	
	

	11
	34110009
	电
	kW·h
	68.6736
	13
	0.80
	0.90
	54.94
	1.00
	1.13
	68.67
	
	
	

	12
	80210021
	C30现浇混凝土碎石＜20
	m3
	10.8595
	3
	475.73
	490.00
	5166.19
	446.60
	460.00
	4849.85
	
	
	

	13
	990503030
	电动单筒慢速卷扬机 50kN
	台班
	0.2604
	
	187.56
	192.39
	48.84
	187.56
	192.39
	48.84
	
	
	

	14
	990618510
	混凝土振捣器 平板式
	台班
	0.3763
	
	7.74
	8.49
	2.91
	7.74
	8.49
	2.91
	
	
	

	15
	990618520
	混凝土振捣器 插入式
	台班
	0.3763
	
	8.02
	8.84
	3.02
	8.02
	8.84
	3.02
	
	
	

	16
	990702010
	钢筋切断机 40mm
	台班
	0.1189
	
	45.10
	49.26
	5.36
	45.10
	49.26
	5.36
	
	
	

	17
	990703010
	钢筋弯曲机 40mm
	台班
	0.2176
	
	27.15
	29.24
	5.91
	27.15
	29.24
	5.91
	
	
	

	18
	990901020
	交流弧焊机 32kV·A
	台班
	0.5431
	
	94.74
	104.84
	51.45
	94.74
	104.84
	51.45
	
	
	

	19
	990910030
	对焊机 75kV·A
	台班
	0.1493
	
	121.70
	134.92
	18.17
	121.70
	134.92
	18.17
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	23660.12
	－
	－
	21718.96
	－
	－
	0.00

	
	
	胜通软件



	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	4770.99

	2
	总价措施费
	796.17

	
	
	

	合计
	5567.16

	
	
	胜通软件



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	9021.92

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	2.55
	253.41

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.55
	57.51

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	25.6
	14.72

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	15
	8.63

	2
	二次搬运
	
	2.18
	216.65

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.18
	49.17

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	25.6
	12.59

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	15
	7.38

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.91
	289.18

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.91
	65.63

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	25.6
	16.8

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	15
	9.84

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	36.93

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	3.55

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	25.6
	0.91

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	15
	0.53

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	796.17

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	175.86

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	45.02

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	26.38

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1.1
	脚手架
	
	项
	1
	614.48
	614.48

	2
	1.2
	垂直运输机械
	
	项
	1
	
	

	3
	1.3
	构件吊装机械
	
	项
	1
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	4156.51
	4156.51

	6
	1.6
	大型机械进出场
	
	项
	1
	
	

	7
	1.7
	施工降排水
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	4770.99

	
	
	胜通软件



	措施项目综合单价分析表-2

	工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	1
	1.1
	脚手架
	项
	－　
	355.45
	41.71
	73.00
	355.45
	144.32
	614.48

	
	17-2-5
	单排里钢管脚手架≤3.6m
	10m2
	7.344
	355.45
	41.71
	73.00
	
	
	

	2
	1.2
	垂直运输机械
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	3
	1.3
	构件吊装机械
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	项
	－　
	1807.74
	1610.14
	4.69
	1807.74
	733.94
	4156.51

	
	18-1-94
	无梁板组合钢模板钢支撑
	10m2
	6.6
	1807.74
	1610.14
	4.69
	
	
	

	6
	1.6
	大型机械进出场
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	7
	1.7
	施工降排水
	项
	－　
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	措施项目工料机汇总表

	工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	19.6654
	
	110.00
	110.00
	2163.19
	110.00
	
	2163.19
	
	
	

	2
	01030025
	镀锌低碳钢丝 8#
	kg
	3.3268
	13
	6.32
	7.14
	21.03
	5.11
	5.77
	17.00
	
	
	

	3
	01030049
	镀锌低碳钢丝 22#
	kg
	0.1188
	13
	7.18
	8.11
	0.85
	5.11
	5.77
	0.61
	
	
	

	4
	03150055
	支撑钢管及扣件
	kg
	22.9350
	13
	6.18
	6.98
	141.74
	4.82
	5.45
	110.55
	
	
	

	5
	03150139
	圆钉
	kg
	6.4892
	13
	4.67
	5.28
	30.30
	6.88
	7.78
	44.65
	
	
	

	6
	09000015
	锯成材
	m3
	0.3201
	13
	2251.72
	2544.44
	720.78
	2982.30
	3370.00
	954.63
	
	
	

	7
	13050015
	红丹防锈漆
	kg
	0.0690
	13
	13.63
	15.40
	0.94
	13.98
	15.80
	0.96
	
	
	

	8
	14050005
	油漆溶剂油
	kg
	0.0081
	13
	4.42
	5.00
	0.04
	5.06
	5.72
	0.04
	
	
	

	9
	14350025
	隔离剂
	kg
	6.6000
	13
	2.98
	3.37
	19.67
	4.65
	5.25
	30.69
	
	
	

	10
	17010057
	钢管 φ48.3×3.6
	m
	0.1968
	13
	16.37
	18.50
	3.22
	17.04
	19.26
	3.35
	
	
	

	11
	34050003
	草板纸 80#
	张
	19.8000
	13
	3.93
	4.44
	77.81
	3.93
	4.44
	77.81
	
	
	

	12
	35010021
	组合钢模板
	kg
	40.3920
	13
	5.88
	6.65
	237.50
	6.19
	7.00
	250.03
	
	
	

	13
	35020003
	直角扣件
	个
	0.1036
	13
	5.31
	6.00
	0.55
	4.00
	4.52
	0.41
	
	
	

	14
	35020005
	对接扣件
	个
	0.0066
	13
	4.42
	5.00
	0.03
	4.87
	5.50
	0.03
	
	
	

	15
	35020013
	零星卡具
	kg
	18.5724
	13
	7.08
	8.00
	131.49
	7.73
	8.74
	143.56
	
	
	

	16
	35030017
	木脚手板
	m3
	0.0088
	13
	1716.81
	1940.00
	15.11
	1863.72
	2106.00
	16.40
	
	
	

	17
	35030029
	底座
	个
	0.0345
	13
	6.19
	7.00
	0.21
	5.49
	6.20
	0.19
	
	
	

	18
	80050009
	水泥抹灰砂浆 1:2
	m3
	0.0020
	
	463.65
	502.87
	0.93
	477.27
	514.95
	0.95
	
	
	

	19
	990401025
	载重汽车 6t
	台班
	0.1616
	
	451.83
	489.27
	73.02
	451.83
	489.27
	73.02
	
	
	

	20
	990706010
	木工圆锯机 500mm
	台班
	0.1650
	
	28.23
	30.97
	4.66
	28.23
	30.97
	4.66
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	3643.07
	－
	－
	3892.73
	－
	－
	0.00

	
	
	胜通软件



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：邹城钢山街道杜家庄村新型社区义和佳苑40#楼电梯口封堵工程--评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫
情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	30949.72

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	30949.72

	1
	规费
	
	
	2431.11

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	1745.57

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-疫情防控措施费
	3.51
	1086.34

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-疫情防控措施费
	0.56
	173.32

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-疫情防控措施费
	0.65
	201.17

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-疫情防控措施费
	0.92
	284.74

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-疫情防控措施费
	1.52
	470.44

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	182.6

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	32.5

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费+设备费-甲供材料费-
甲供主材费-甲供设备费
	9
	3004.27

	
	合计
	
	
	5435.38

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件




