	[bookmark: _GoBack]招标控制价汇总表

	工程名称：邹城市峄山镇丁岭村北岭沿河道路修建工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	187412.54
	

	1.1
	　A、土石方工程
	187412.54
	

	2
	措施项目
	5075.38
	

	2.1
	　单价措施费
	
	

	2.2
	　总价措施费
	5075.38
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	15119.93
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	18684.71
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	226292.56
	

	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：邹城市峄山镇丁岭村北岭沿河道路修建工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	1
	010101002001
	挖一般土方
1.土壤类别：普通土
2.挖土深度：0.50m
3.弃土运距:3KM
	m3
	5760
	14.36
	82713.6
	

	2
	010103001001
	回填方
1.密实度要求：碾压
4.填方来源、运距：取土
	m3
	3132
	14.73
	46134.36
	

	3
	010103001002
	回填方
1.密实度要求：夯实
2.填方材料品种
3.填方粒径要求
4.填方来源、运距
	m3
	1827
	14.54
	26564.58
	

	4
	011503001001
	金属扶手、栏杆、栏板
1.扶手材料种类、规格、品牌
2.栏杆材料种类、规格、品牌
3.栏板材料种类、规格、品牌、颜色
4.固定配件种类
5.防护材料种类
	m
	200
	160
	32000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	187412.54
	

	合计
	187412.54
	

	
	
	胜通软件



	工程量清单综合单价分析表

	工程名称：邹城市峄山镇丁岭村北岭沿河道路修建工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	1
	010101002001
	挖一般土方
1.土壤类别：普通土
2.挖土深度：0.50m
3.弃土运距:3KM
	m3
	－　
	0.99
	0.08
	12.81
	1.15
	0.48
	14.36

	
	1-2-39
	挖掘机挖一般土方 普通土
	10m3
	0.1
	0.66
	
	2.12
	
	
	

	
	1-2-58
	自卸汽车运土方 运距≤1km
	10m3
	0.1
	0.33
	0.08
	5.57
	
	
	

	
	1-2-59
	自卸汽车运土方 每增运1km
	10m3
	0.4
	
	
	5.12
	
	
	

	2
	010103001001
	回填方
1.密实度要求：碾压
4.填方来源、运距：取土
	m3
	－　
	8.91
	0.11
	1.50
	10.37
	4.21
	14.73

	
	1-4-15
	平整场地及其他 机械碾压 填土(两
遍)
	10m3
	0.1
	8.91
	0.11
	1.50
	
	
	

	3
	010103001002
	回填方
1.密实度要求：夯实
2.填方材料品种
3.填方粒径要求
4.填方来源、运距
	m3
	－　
	8.47
	
	2.07
	9.86
	4.00
	14.54

	
	1-4-12
	机械夯填地坪
	10m3
	0.1
	8.47
	
	2.07
	
	
	

	4
	011503001001
	金属扶手、栏杆、栏板
1.扶手材料种类、规格、品牌
2.栏杆材料种类、规格、品牌
3.栏板材料种类、规格、品牌、颜色
4.固定配件种类
5.防护材料种类
	m
	－　
	
	160.00
	
	
	
	160

	
	临时子目
	坑塘安装护栏
	m
	1
	
	160.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工料机汇总表

	工程名称：邹城市峄山镇丁岭村北岭沿河道路修建工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	446.2110
	128.00
	57115.01
	110.00
	49083.21
	
	

	2
	34110003
	水
	m3
	117.6660
	6.36
	748.36
	6.80
	800.13
	
	

	3
	990101015
	履带式推土机 75kW
	台班
	1.7784
	834.41
	1483.91
	834.41
	1483.91
	
	

	4
	990106030
	履带式单斗挖掘机(液压) 
1m3
	台班
	10.3680
	1086.47
	11264.52
	1086.47
	11264.52
	
	

	5
	990120030
	钢轮内燃压路机 12t
	台班
	6.2640
	489.05
	3063.41
	489.05
	3063.41
	
	

	6
	990123010
	电动夯实机 250N·m
	台班
	133.3710
	28.30
	3774.40
	28.30
	3774.40
	
	

	7
	990402040
	自卸汽车 15t
	台班
	65.6640
	915.19
	60095.04
	915.19
	60095.04
	
	

	8
	990409020
	洒水车 4000L
	台班
	5.9616
	439.07
	2617.56
	439.07
	2617.56
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	140162.21
	－
	132182.18
	－
	0.00

	
	
	胜通软件



	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：邹城市峄山镇丁岭村北岭沿河道路修建工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	

	2
	总价措施费
	5075.38

	
	
	

	合计
	5075.38

	
	
	胜通软件



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：邹城市峄山镇丁岭村北岭沿河道路修建工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	57117.06

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	2.55
	1604.32

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.55
	364.12

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	25.6
	93.21

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	15
	54.62

	2
	二次搬运
	
	2.18
	1371.53

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.18
	311.29

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	25.6
	79.69

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	15
	46.69

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.91
	1830.82

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.91
	415.53

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	25.6
	106.38

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	15
	62.33

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	268.71

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	25.82

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	25.6
	6.61

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	15
	3.87

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	5075.38

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	1116.76

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	285.89

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	167.51

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：邹城市峄山镇丁岭村北岭沿河道路修建工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫
情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	192487.92

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	192487.92

	1
	规费
	
	
	15119.93

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	10856.32

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	6756.33

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.56
	1077.93

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.65
	1251.17

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	0.92
	1770.89

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	2925.82

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	1135.68

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	202.11

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	18684.71

	
	合计
	
	
	33804.64

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



