	单项工程招标控制价汇总表

	工程名称：
	第1页  共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中（元）

	
	
	
	暂列金额及
特殊项目暂估价
	暂估价
	规费

	1
	建筑与装饰工程
	545280.4
	
	
	36427.77

	
	　2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室
大棚项目--土建（评审）
	543070.77
	
	
	36285.73

	
	　2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室
大棚项目--装饰（评审）
	2209.63
	
	
	142.04

	2
	安装工程
	23387.33
	
	
	1656.27

	
	　2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室
大棚项目--安装评审
	23387.33
	
	
	1656.27

	
	
	
	
	
	

	合计
	568667.73
	
	
	38084.04

	
	
	胜通软件

	
	
	

	建筑与装饰工程招标控制价汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	416779.60
	

	1.1
	　A、土石方工程
	416779.60
	

	2
	措施项目
	45164.73
	

	2.1
	　单价措施费
	39524.11
	

	2.2
	　总价措施费
	5640.62
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	36285.73
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	44840.71
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	543070.77
	

	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第1页  共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	1
	010602001001
	钢屋架
1.钢材品种、规格:D26.8*2.5热镀锌钢管拉
杆
                 D48.3*2.5热镀锌钢管拉杆
2.单榀质量
3.屋架跨度、安装高度
4.螺栓种类
5.探伤要求
6.防火要求
	t
	6.182
	4409.78
	27261.26
	

	2
	010603003001
	钢管柱
1.钢材品种、规格:D60*3热镀锌钢管立柱
2.单根柱质量
3.螺栓种类
4.探伤要求
5.防火要求
	t
	6.768
	4472.58
	30270.42
	

	3
	01B001
	卡槽
卡槽


1.卡槽δ=1，4米长
	支
	120
	30
	3600
	

	4
	01B002
	卡槽连接片
卡槽连接片
1.卡槽连接片δ=0.5
	个
	120
	1
	120
	

	5
	01B003
	卡簧
卡簧
1.卡簧加强型，2m长
	支
	360
	1.5
	540
	

	6
	01B004
	卷膜器
卷膜器
	项
	6
	70
	420
	

	7
	010503004001
	圈梁
1.混凝土种类
  2.混凝土强度等级：C25
3.部位:下沉部分
	m3
	18.9
	817.85
	15457.37
	

	8
	010401003001
	实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等级：实心砖
2.墙体类型：365厚
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0
4.部位:下沉部分
	m3
	61.32
	479.71
	29415.82
	

	9
	010503004002
	圈梁
1.混凝土种类
2.混凝土强度等级：C25
  3.部位:挡土墙压顶
	m3
	18.9
	817.85
	15457.37
	

	10
	011001002001
	保温隔热天棚
做法：
保温棉被
	m2
	3374
	18
	60732
	

	本页小计
	183274.24
	

	合计
	183274.24
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第2页  共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	11
	010515001001
	现浇构件钢筋
钢筋种类、规格：一级12钢筋
	t
	13.063
	5400.25
	70543.47
	

	12
	01B005
	采光膜（上覆压膜绳）
采光膜（上覆压膜绳）
	m2
	3374
	5
	16870
	

	13
	010101002001
	挖一般土方
1.土壤类别：普通土
2.挖土深度：1.2米以内
3.弃土运距：1km
	m3
	2520
	11.83
	29811.6
	

	14
	01B006
	挡土墙
挡土墙（回填土压实土及整形）
	m3
	1795.5
	21.27
	38190.29
	

	15
	01B007
	管理房
管理房4m*3m
	间
	3
	12500
	37500
	

	16
	011706001001
	成井
打水井直径2.7米80米深
深水井（安装抽水泵及管线）
	项
	1
	36000
	36000
	

	17
	01B008
	铁丝网
铁丝网围挡1.5米高
	m
	270
	17
	4590
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	233505.36
	

	合计
	416779.6
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工料机汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第1页  共2页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	478.6423
	
	124.00
	
	59351.65
	110.00
	
	52650.65
	
	
	

	2
	01010011
	钢筋HPB300 φ12
	t
	13.5855
	13
	3761.06
	4250.00
	51095.88
	3637.17
	4110.00
	49412.77
	
	
	

	3
	01030025
	镀锌低碳钢丝 8#
	kg
	7.6768
	13
	5.62
	6.35
	43.14
	5.23
	5.91
	40.15
	
	
	

	4
	01030049
	镀锌低碳钢丝 22#
	kg
	34.9827
	13
	5.90
	6.67
	206.40
	5.23
	5.91
	182.96
	
	
	

	5
	02090013
	塑料薄膜
	m2
	161.5780
	13
	1.86
	2.10
	300.54
	1.86
	2.10
	300.54
	
	
	

	6
	02270047
	阻燃毛毡
	m2
	31.2228
	13
	42.50
	48.02
	1326.97
	42.50
	48.02
	1326.97
	
	
	

	7
	02290017
	麻袋
	条
	1.2332
	13
	6.22
	7.03
	7.67
	5.21
	5.89
	6.42
	
	
	

	8
	03130107
	电焊条 E4303 φ3.2
	kg
	138.2762
	13
	9.56
	10.80
	1321.92
	8.89
	10.05
	1229.28
	
	
	

	9
	03150907
	垫铁
	kg
	207.5009
	13
	4.91
	5.55
	1018.83
	4.75
	5.37
	985.63
	
	
	

	10
	04130001
	烧结煤矸石普通砖 240×115
×53
	千块
	32.7246
	3
	737.86
	760.00
	24146.17
	488.35
	503.00
	15981.06
	
	
	

	11
	05010029
	圆木
	m3
	0.0462
	9
	1422.02
	1550.00
	65.70
	1651.38
	1800.00
	76.29
	
	
	

	12
	05030009
	二等板方材
	m3
	0.0130
	13
	1707.96
	1930.00
	22.20
	2307.96
	2608.00
	30.00
	
	
	

	13
	05030013
	方撑木
	m3
	0.0062
	13
	1647.79
	1862.00
	10.22
	2019.47
	2282.00
	12.52
	
	
	

	14
	05030051
	垫木
	m3
	0.0523
	13
	2134.51
	2412.00
	111.63
	2115.04
	2390.00
	110.62
	
	
	

	15
	14390001
	氧气
	m3
	6.4750
	9
	5.35
	5.83
	34.64
	7.01
	7.64
	45.39
	
	
	

	16
	14390003
	乙炔气
	m3
	2.7195
	9
	14.29
	15.58
	38.86
	15.80
	17.22
	42.97
	
	
	

	17
	34110003
	水
	m3
	71.9724
	3
	6.36
	6.55
	457.74
	6.60
	6.80
	475.02
	
	
	

	18
	80010021
	砌筑水泥砂浆 M5.0
	m3
	14.9590
	
	350.97
	368.83
	5250.16
	244.80
	257.70
	3661.96
	
	
	

	19
	80210051
	预拌混凝土 C25
	m3
	38.1780
	3
	417.48
	430.00
	15938.55
	359.22
	370.00
	13714.30
	
	
	

	20
	99010101
5
	履带式推土机 75kW
	台班
	5.6511
	
	834.41
	890.68
	4715.33
	834.41
	890.68
	4715.33
	
	
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工料机汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第2页  共2页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	21
	99010603
0
	履带式单斗挖掘机(液压) 
1m3
	台班
	5.7960
	
	1086.47
	1183.07
	6297.18
	1086.47
	1183.07
	6297.18
	
	
	

	22
	99012003
0
	钢轮内燃压路机 12t
	台班
	2.8728
	
	489.05
	524.47
	1404.94
	489.05
	524.47
	1404.94
	
	
	

	23
	99030303
0
	轮胎式起重机 20t
	台班
	1.4570
	
	936.23
	1016.16
	1364.09
	936.23
	1016.16
	1364.09
	
	
	

	24
	99040204
0
	自卸汽车 15t
	台班
	14.6160
	
	915.19
	989.97
	13376.42
	915.19
	989.97
	13376.42
	
	
	

	25
	99040902
0
	洒水车 4000L
	台班
	2.9484
	
	439.07
	472.99
	1294.55
	439.07
	472.99
	1294.55
	
	
	

	26
	99050303
0
	电动单筒慢速卷扬机 50kN
	台班
	2.1815
	
	207.80
	212.63
	453.32
	207.80
	212.63
	453.32
	
	
	

	27
	99061852
0
	混凝土振捣器 插入式
	台班
	2.5326
	
	8.02
	8.84
	20.31
	8.02
	8.84
	20.31
	
	
	

	28
	99070201
0
	钢筋切断机 40mm
	台班
	1.0059
	
	45.10
	49.26
	45.37
	45.10
	49.26
	45.37
	
	
	

	29
	99070301
0
	钢筋弯曲机 40mm
	台班
	2.4297
	
	27.15
	29.24
	65.97
	27.15
	29.24
	65.97
	
	
	

	30
	99090102
0
	交流弧焊机 32kV·A
	台班
	11.6233
	
	94.74
	104.84
	1101.19
	94.74
	104.84
	1101.19
	
	
	

	31
	99091003
0
	对焊机 75kV·A
	台班
	1.0581
	
	121.70
	134.92
	128.77
	121.70
	134.92
	128.77
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	191016.31
	－
	－
	170552.94
	－
	－
	0.00

	
	
	胜通软件



	分部分项主材汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	单价(除税)
	单价(含税)
	金额

	1
	 D48.3*2.5热镀锌钢管拉杆
	t
	5.69
	13
	3451.33
	3900.00
	19634.62

	2
	D26.8*2.5热镀锌钢管拉杆
	t
	0.86
	13
	3451.33
	3900.00
	2985.40

	3
	D60*3热镀锌钢管立柱
	t
	7.17
	13
	3451.33
	3900.00
	24760.19

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	47380.21

	
	
	胜通软件



	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	39524.11

	2
	总价措施费
	5640.62

	
	
	

	合计
	45164.73

	
	
	胜通软件



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	59363.91

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	2.55
	1667.43

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.55
	378.44

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	25.6
	96.88

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	15
	56.77

	2
	二次搬运
	
	2.18
	1425.48

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.18
	323.53

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	25.6
	82.82

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	15
	48.53

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.91
	1902.83

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.91
	431.87

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	25.6
	110.56

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	15
	64.78

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	644.88

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	61.97

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	25.6
	15.86

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	15
	9.3

	
	合计
	
	
	5640.62

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	1195.81

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	306.12

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	179.38

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1.1
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	2
	1.2
	垂直运输机械
	
	项
	1
	
	

	3
	1.3
	构件吊装机械
	
	项
	1
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	32351.95
	32351.95

	6
	1.6
	大型机械进出场
	
	项
	1
	7172.16
	7172.16

	7
	1.7
	施工降排水
	
	项
	1
	
	

	8
	1.8
	智慧工地
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	39524.11

	
	
	胜通软件



	工料机汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第1页  共3页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	648.4023
	
	124.00
	
	80401.89
	110.00
	
	71324.25
	
	
	

	2
	J200
	人工
	工日
	
	
	130.00
	130.00
	
	130.00
	130.00
	
	
	
	

	3
	01010011
	钢筋HPB300 φ12
	t
	13.5855
	13
	3761.06
	4250.00
	51095.88
	3637.17
	4110.00
	49412.77
	
	
	

	4
	01030025
	镀锌低碳钢丝 8#
	kg
	339.9584
	13
	5.62
	6.35
	1910.56
	5.23
	5.91
	1777.98
	
	
	

	5
	01030049
	镀锌低碳钢丝 22#
	kg
	35.8899
	13
	5.90
	6.67
	211.75
	5.23
	5.91
	187.70
	
	
	

	6
	02090013
	塑料薄膜
	m2
	161.5780
	13
	1.86
	2.10
	300.54
	1.86
	2.10
	300.54
	
	
	

	7
	02270047
	阻燃毛毡
	m2
	31.2228
	13
	42.50
	48.02
	1326.97
	42.50
	48.02
	1326.97
	
	
	

	8
	02290017
	麻袋
	条
	1.2332
	13
	6.22
	7.03
	7.67
	5.21
	5.89
	6.42
	
	
	

	9
	02330005
	草袋
	m2
	12.7600
	13
	4.81
	5.43
	61.38
	4.81
	5.43
	61.38
	
	
	

	10
	03130107
	电焊条 E4303 φ3.2
	kg
	138.2762
	13
	9.56
	10.80
	1321.92
	8.89
	10.05
	1229.28
	
	
	

	11
	03150139
	圆钉
	kg
	182.6496
	13
	5.58
	6.30
	1019.18
	5.58
	6.30
	1019.18
	
	
	

	12
	03150907
	垫铁
	kg
	207.5009
	13
	4.91
	5.55
	1018.83
	4.75
	5.37
	985.63
	
	
	

	13
	04010019
	普通硅酸盐水泥 42.5MPa
	t
	
	13
	442.48
	500.00
	
	336.28
	380.00
	
	
	
	

	14
	04030003
	黄砂(过筛中砂)
	m3
	
	3
	271.84
	280.00
	
	184.47
	190.00
	
	
	
	

	15
	04130001
	烧结煤矸石普通砖 240×115
×53
	千块
	32.7246
	3
	737.86
	760.00
	24146.17
	488.35
	503.00
	15981.06
	
	
	

	16
	05010029
	圆木
	m3
	0.0462
	9
	1422.02
	1550.00
	65.70
	1651.38
	1800.00
	76.29
	
	
	

	17
	05010033
	枕木
	m3
	0.1600
	13
	2017.70
	2280.00
	322.83
	2017.70
	2280.00
	322.83
	
	
	

	18
	05030009
	二等板方材
	m3
	0.0130
	13
	1707.96
	1930.00
	22.20
	2307.96
	2608.00
	30.00
	
	
	

	19
	05030013
	方撑木
	m3
	0.0062
	13
	1647.79
	1862.00
	10.22
	2019.47
	2282.00
	12.52
	
	
	

	20
	05030051
	垫木
	m3
	0.0523
	13
	2134.51
	2412.00
	111.63
	2115.04
	2390.00
	110.62
	
	
	

	
	
	胜通软件



	工料机汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第2页  共3页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	21
	09000015
	锯成材
	m3
	0.6199
	13
	1570.22
	1774.35
	973.38
	1570.22
	1774.35
	973.38
	
	
	

	22
	14350025
	隔离剂
	kg
	50.4000
	13
	2.98
	3.37
	150.19
	2.98
	3.37
	150.19
	
	
	

	23
	14390001
	氧气
	m3
	6.4750
	9
	5.35
	5.83
	34.64
	7.01
	7.64
	45.39
	
	
	

	24
	14390003
	乙炔气
	m3
	2.7195
	9
	14.29
	15.58
	38.86
	15.80
	17.22
	42.97
	
	
	

	25
	34050003
	草板纸 80#
	张
	151.2000
	13
	3.92
	4.43
	592.70
	3.92
	4.43
	592.70
	
	
	

	26
	34110003
	水
	m3
	71.9724
	3
	6.36
	6.55
	457.74
	6.60
	6.80
	475.02
	
	
	

	27
	35010021
	组合钢模板
	kg
	416.1024
	13
	5.88
	6.65
	2446.68
	5.88
	6.65
	2446.68
	
	
	

	28
	80010021
	砌筑水泥砂浆 M5.0
	m3
	14.9590
	
	350.97
	368.83
	5250.16
	244.80
	257.70
	3661.96
	
	
	

	29
	80050009
	水泥抹灰砂浆 1:2
	m3
	0.0151
	
	544.30
	584.97
	8.22
	389.85
	420.04
	5.89
	
	
	

	30
	80210051
	预拌混凝土 C25
	m3
	38.1780
	3
	417.48
	430.00
	15938.55
	359.22
	370.00
	13714.30
	
	
	

	31
	J301
	汽油
	kg
	
	13
	6.11
	6.90
	
	6.11
	6.90
	
	
	
	

	32
	J302
	柴油
	kg
	
	13
	5.28
	5.97
	
	5.28
	5.97
	
	
	
	

	33
	J303
	电
	kW·h
	
	13
	0.80
	0.90
	
	0.80
	0.90
	
	
	
	

	34
	990101015
	履带式推土机 75kW
	台班
	5.6511
	
	834.41
	890.68
	4715.33
	834.41
	890.68
	4715.33
	
	
	

	35
	990101025
	履带式推土机 105kW
	台班
	0.5000
	
	954.35
	1031.58
	477.18
	954.35
	1031.58
	477.18
	
	
	

	36
	990106030
	履带式单斗挖掘机(液压) 
1m3
	台班
	5.7960
	
	1086.47
	1183.07
	6297.18
	1086.47
	1183.07
	6297.18
	
	
	

	37
	990120030
	钢轮内燃压路机 12t
	台班
	3.3728
	
	489.05
	524.47
	1649.47
	489.05
	524.47
	1649.47
	
	
	

	38
	990303030
	轮胎式起重机 20t
	台班
	1.4570
	
	936.23
	1016.16
	1364.09
	936.23
	1016.16
	1364.09
	
	
	

	39
	990402040
	自卸汽车 15t
	台班
	14.6160
	
	915.19
	989.97
	13376.42
	915.19
	989.97
	13376.42
	
	
	

	40
	990403030
	平板拖车组 40t
	台班
	1.0000
	
	1392.12
	1512.02
	1392.12
	1392.12
	1512.02
	1392.12
	
	
	

	
	
	胜通软件



	工料机汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第3页  共3页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	41
	990403040
	平板拖车组 60t
	台班
	1.0000
	
	1550.07
	1688.08
	1550.07
	1550.07
	1688.08
	1550.07
	
	
	

	42
	990409020
	洒水车 4000L
	台班
	2.9484
	
	439.07
	472.99
	1294.55
	439.07
	472.99
	1294.55
	
	
	

	43
	990503030
	电动单筒慢速卷扬机 50kN
	台班
	2.1815
	
	207.80
	212.63
	453.32
	207.80
	212.63
	453.32
	
	
	

	44
	990618520
	混凝土振捣器 插入式
	台班
	2.5326
	
	8.02
	8.84
	20.31
	8.02
	8.84
	20.31
	
	
	

	45
	990702010
	钢筋切断机 40mm
	台班
	1.0059
	
	45.10
	49.26
	45.37
	45.10
	49.26
	45.37
	
	
	

	46
	990703010
	钢筋弯曲机 40mm
	台班
	2.4297
	
	27.15
	29.24
	65.97
	27.15
	29.24
	65.97
	
	
	

	47
	990706010
	木工圆锯机 500mm
	台班
	0.0504
	
	28.23
	30.97
	1.42
	28.23
	30.97
	1.42
	
	
	

	48
	990901020
	交流弧焊机 32kV·A
	台班
	11.6233
	
	94.74
	104.84
	1101.19
	94.74
	104.84
	1101.19
	
	
	

	49
	990910030
	对焊机 75kV·A
	台班
	1.0581
	
	121.70
	134.92
	128.77
	121.70
	134.92
	128.77
	
	
	

	50
	994500050
	回程费占人材机费
	%
	1.0000
	
	1362.86
	1114.17
	1362.86
	1323.68
	1113.40
	1323.68
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	224542.06
	－
	－
	201530.34
	－
	－
	0.00

	
	
	胜通软件



	主材汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	单价(除税)
	单价(含税)
	金额

	1
	 D48.3*2.5热镀锌钢管拉杆
	t
	5.69
	13
	3451.33
	3900.00
	19634.62

	2
	D26.8*2.5热镀锌钢管拉杆
	t
	0.86
	13
	3451.33
	3900.00
	2985.40

	3
	D60*3热镀锌钢管立柱
	t
	7.17
	13
	3451.33
	3900.00
	24760.19

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	47380.21

	
	
	胜通软件



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--土建（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智
慧工地单价措施
	
	
	461944.33

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	461944.33

	1
	规费
	
	
	36285.73

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	26053.67

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	16214.25

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.56
	2586.89

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.65
	3002.64

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.92
	4249.89

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	7021.55

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	2725.47

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	485.04

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+设备费-甲供材料
费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	44840.71

	
	合计
	
	
	81126.44

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	建筑与装饰工程招标控制价汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--装饰（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	1787.97
	

	1.1
	　A、土石方工程
	1787.97
	

	2
	措施项目
	97.17
	

	2.1
	　单价措施费
	
	

	2.2
	　总价措施费
	97.17
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	142.04
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	182.45
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	2209.63
	

	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--装饰（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	1
	011201001001
	墙面一般抹灰
1.墙体类型
2.底层厚度、砂浆配合比：5cm  1:3水泥砂
浆
3.面层厚度、砂浆配合比
4.装饰面材料种类
5.分格缝宽度、材料种类
	m2
	338.63
	5.28
	1787.97
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	1787.97
	

	合计
	1787.97
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工料机汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--装饰（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	1
	00010020
	综合工日（装饰)
	工日
	5.6348
	
	135.00
	
	760.70
	120.00
	
	676.18
	
	
	

	2
	80010069
	预拌水泥砂浆 1:3
	m3
	1.9641
	3
	524.27
	540.00
	1029.72
	373.79
	385.00
	734.16
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	1790.42
	－
	－
	1410.34
	－
	－
	0.00

	
	
	胜通软件



	分部分项主材汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--装饰（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	单价(除税)
	单价(含税)
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	0.00

	
	
	胜通软件



	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--装饰（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	

	2
	总价措施费
	97.17

	
	
	

	合计
	97.17

	
	
	胜通软件



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--装饰（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	761.92

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	3.64
	31.16

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	3.64
	6.93

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	32.2
	2.23

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	17.3
	1.2

	2
	二次搬运
	
	3.28
	28.08

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	3.28
	6.25

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	32.2
	2.01

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	17.3
	1.08

	3
	冬雨季施工增加费
	
	4.1
	35.1

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	4.1
	7.81

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	32.2
	2.51

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	17.3
	1.35

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	2.83

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	0.27

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	32.2
	0.09

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	17.3
	0.05

	
	合计
	
	
	97.17

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	21.26

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	6.84

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	3.68

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--装饰（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1.1
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	2
	1.2
	垂直运输机械
	
	项
	1
	
	

	3
	1.3
	构件吊装机械
	
	项
	1
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	
	

	6
	1.6
	大型机械进出场
	
	项
	1
	
	

	7
	1.7
	施工降排水
	
	项
	1
	
	

	8
	1.8
	智慧工地
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	
	
	胜通软件



	工料机汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--装饰（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	1
	00010020
	综合工日（装饰)
	工日
	5.6348
	
	135.00
	
	760.70
	120.00
	
	676.18
	
	
	

	2
	80010069
	预拌水泥砂浆 1:3
	m3
	1.9641
	3
	524.27
	540.00
	1029.72
	373.79
	385.00
	734.16
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	1790.42
	－
	－
	1410.34
	－
	－
	0.00

	
	
	胜通软件



	主材汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--装饰（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	单价(除税)
	单价(含税)
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	0.00

	
	
	胜通软件



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--装饰（评审）
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智
慧工地单价措施
	
	
	1885.14

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	1885.14

	1
	规费
	
	
	142.04

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	100.29

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	66.17

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.12
	2.26

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.1
	1.89

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.59
	29.97

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	28.65

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	11.12

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	1.98

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+设备费-甲供材料
费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	182.45

	
	合计
	
	
	324.49

	
	
	
	
	

	
	
	胜通软件



	安装工程招标控制价汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--安装评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	19800.00
	

	1.1
	　A、机械设备安装工程
	19800.00
	

	2
	措施项目
	
	

	2.1
	　单价措施费
	
	

	2.2
	　总价措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	1656.27
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	1931.06
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	23387.33
	

	
	
	
	

	 
	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--安装评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	1
	03B001
	监控系统
监控系统（含四个摄像头、U盘管线等）
	项
	1
	4800
	4800
	

	2
	03B002
	天喷
天喷
	项
	1
	15000
	15000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	19800
	

	合计
	19800
	

	
	
	胜通软件



	分部分项工料机汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--安装评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	0.00
	－
	－
	0.00
	－
	－
	0.00

	 
	
	胜通软件



	分部分项主材汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--安装评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	单价(除税)
	单价(含税)
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	0.00

	 
	
	胜通软件



	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--安装评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	

	2
	总价措施费
	

	
	
	

	合计
	

	 
	
	胜通软件



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--安装评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	50
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	40
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	40
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	25
	

	1
	夜间施工费
	
	2.5
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.5
	

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	55
	

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	32
	

	2
	二次搬运
	
	2.1
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.1
	

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	55
	

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	32
	

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.8
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.8
	

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	55
	

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	32
	

	4
	已完工程及设备保护费
	
	1.2
	

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	计费基础×F04×H4
	1.2
	

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	55
	

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	32
	

	
	合计
	
	
	

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	胜通软件



	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--安装评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	2.1
	吊装加固
	
	项
	1
	
	

	2
	2.2
	金属抱杆安装、拆除
、移位
	
	项
	1
	
	

	3
	2.3
	平台铺设、拆除
	
	项
	1
	
	

	4
	2.4
	顶升、提升装置
	
	项
	1
	
	

	5
	2.5
	大型设备专用机具
	
	项
	1
	
	

	6
	2.6
	焊接工艺评定
	
	项
	1
	
	

	7
	2.7
	胎（模）具制作、安
装、拆除
	
	项
	1
	
	

	8
	2.8
	防护棚制作、安装、
拆除
	
	项
	1
	
	

	9
	2.9
	特殊地区施工增加
	
	项
	1
	
	

	10
	2.10
	安装与生产同时进行
施工增加
	
	项
	1
	
	

	11
	2.11
	在有害身体健康环境
中施工增加
	
	项
	1
	
	

	12
	2.12
	工程系统检测、检验
	
	项
	1
	
	

	13
	2.13
	设备、管道施工的安
全、防冻和焊接保护
	
	项
	1
	
	

	14
	2.14
	焦炉烘炉、热态工程
	
	项
	1
	
	

	15
	2.15
	管道安拆后的充气保
护
	
	项
	1
	
	

	16
	2.16
	隧道内施工的通风、
供水、供气、供电、
照明及通讯设施费
	
	项
	1
	
	

	17
	2.17
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	
	

	18
	2.18
	非夜间施工增加
	
	项
	1
	
	

	19
	2.19
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	 
	
	胜通软件



	工料机汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--安装评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	0.00
	－
	－
	0.00
	－
	－
	0.00

	 
	
	胜通软件



	主材汇总表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--安装评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	单价(除税)
	单价(含税)
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	0.00

	 
	
	胜通软件



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：2024年城前镇下石河村瓜果高标准温室大棚项目--安装评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智
慧工地单价措施
	
	
	19800

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	19800

	1
	规费
	
	
	1656.27

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	1217.7

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	694.98

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.29
	57.42

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.59
	116.82

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.76
	348.48

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	300.96

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	116.82

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	20.79

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+设备费-甲供材料
费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	1931.06

	
	合计
	
	
	3587.33

	
	
	
	
	

	 
	
	胜通软件
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